CONSORZIO

ATTIVITA

PRODUTTIVE
N AREE E SERVIZI

Determinazione NR. 80 del 21/07/2022

OGGETTO: Convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000 tra il Comune di Modena e il
Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi per I'attuazione della progettazione di
fattibilita delle infrastrutture previste dal PUMS e finanziate ai sensi del D.M.
215/2021 - Procedimento di selezione e determinazione a contrarre con riferimento
ad una seconda tranche di ulteriori cinque progetti di fattibilita

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:

- I'art. 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
50/2016, e successive modificazioni, che istituisce il “Fondo per la progettazione di
fattibilita delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
nonché per la project review delle infrastrutture gia finanziate”, di seguito “fondo
progettazione”;

- il comma 4 del medesimo art. 202 ove si prevede che, con uno o piu decreti del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengano definite le modalita di ammissione al
finanziamento della progettazione di fattibilita, I'assegnazione delle risorse del fondo
progettazione per i diversi progetti, nonché le modalita di revoca;

- 'art. 1, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibile n. 215 del 19 maggio 2021, che individua tra i beneficiari delle risorse del
“Fondo per la progettazione di fattibilita delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture gia finanziate” di
cui allarticolo 202, comma 1, lettera a) del D.Ilgs n. 50/2016, “i 37 Comuni capoluogo di
Regione o di Provincia autonoma e Comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti”;

Preso atto:

- che secondo quanto riportato nell'allegato 3.4 del citato decreto ministeriale n. 215/2021
“Ripartizione delle risorse totali disponibili per i Comuni capoluogo di Regione o di
Provincia autonoma e Comuni con piu di 100.000 abitanti’, al Comune di Modena spettano
complessivamente € 862.704,96;

- che il successivo Decreto direttoriale del MIMS n. 6785 dell'l11 Giugno 2021 esplicita
allart. 9 che le risorse assegnate a ciascun Ente beneficiario, da destinarsi a
piani/progetti/project review ammessi a finanziamento nel triennio 2021, 2022 e 2023,
sono erogate a favore dei singoli Enti beneficiari nei limiti delle risorse disponibili con le
seguenti modalita:
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* a seguito della pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento statale di
ciascuna proposta & erogato un anticipo annuale pari al 50 per cento delle risorse
allocate per ciascun anno del triennio 2021-2023 e al 50 per cento del complessivo
dei residui 2019-2020 sugli importi riportati negli Allegati 1-2-3 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021;
I'anticipo € erogato in relazione all'importo complessivo ammesso;

» a seguito di comunicazione di aggiudicazione di tutti i servizi collegati al CUP da
parte dell’Ente beneficiario, generata attraverso I'applicazione informatica di Cassa
depositi e prestiti S.p.A., per ciascuno dei piani/progetti/project review & erogato il
saldo relativo al costo ammissibile dello stesso determinato al netto delle economie
di gara, al termine delle attivita compilazione, le comunicazioni di aggiudicazione
devono essere trasmesse attraverso I'applicazione informatica di Cassa depositi e
prestiti S.p.A. Copia delle comunicazione di aggiudicazione trasmesse saranno
inoltrate tramite l'applicazione informatica all'indirizzo pec indicato dall’Ente
beneficiario e al Ministero. L'erogazione del saldo avviene annualmente fino a
concorrenza dell'importo spettante, compatibilmente con le risorse disponibili sulle
annualita in corso e pregresse;

- che l'art. 17-quater, comma 5, del D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla
Legge 172/2017, dispone che “al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilita delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Citta Metropolitane e
con i Piani Urbani per la Mobilita Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul
Fondo istituito dall'art. 202, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, possono essere
utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione”;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 16/07/2020 & stata approvato il
“Piano Urbano della Mobilita Sostenibile della citta di Modena (PUMS 2030) e il relativo
rapporto ambientale”;

- che il PUMS 2030 approvato dal Comune di Modena esplicita la necessita di
approfondimenti tecnici specifici, propedeutici alla progettazione e attuazione sul territorio
delle azioni e delle opere in esso contenute;

- che, secondo quanto disposto dal decreto del MIMS n. 6785/2021 all'art. 3 comma 2, le
risorse destinate ai Comuni che abbiano gia redatto o affidato lincarico per la
realizzazione dei PUMS sono destinate alla predisposizione di Progetti di Fattibilita o di
Project Review riferiti a progettazione di opere contenute in tali strumenti di pianificazione
0, comunque, opere di prioritario interesse nazionale;

- che la natura del finanziamento ministeriale € coerente con gli approfondimenti tecnici
specifici necessari per I'attuazione delle azioni contenute nel PUMS 2030 di Modena
adottato;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale di Modena n. 517 del 05/10/2021,
con cui veniva approvata la richiesta di ammissione al finanziamento statale di risorse
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assegnate con Decreto MIMS n. 215 del 19 maggio 2021 per i quindici
piani/progetti/project review di seguito indicati:

PUMS2030 - Rete ciclabile primaria - Progetto di qualificazione delle principali
direttrici ciclabili e linee complementari con definizione di interventi per la
riconoscibilita della rete ciclabile e dei servizi alla ciclabilta — CUP
D92C21003090001 — per un importo di €40.000,00;

PUMS2030 - Piani di spostamento casa-lavoro di area - Aree industriali pilota:
Torrazzi, Modena Nord e Emilia Ovest — CUP D92C21003110001 per un importo di
€35.000,00;

PUMS2030 - Piano della mobilita casa-scuola - Piano per gli spostamenti casa-
scuola (da scuola dell'infanzia a scuola secondaria di 2° grado) per la transizione
della citta di Modena verso un modello a maggiore sostenibilita — CUP
D94E21001390001 per un importo di €35.000,00;

PUMS2030 - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) - Progetto di 3
aree pilota: Berengario-Foro Boario, Via Campi Polo Universitario-Ospedaliero e
area direzionale Modena Due-Via Scaglia — CUP D93D21008550001 per un
importo di €45.000,00;

PUMS2030 - Dorsale ciclabile Via Emilia Ovest tratto Rosmini-Salgari - Progetto di
revisione della piattaforma stradale con inserimento della dorsale ciclabile e di tre
rotatorie presso Delfini, Zanfi e Salgari — CUP D91B21003740001 — per un importo
di €98.000,00;

PUMS2030 - Dorsale ciclabile Emilia Ovest tratto Virgilio-Marzaglia - Progetto di
percorso ciclabile e pedonale — CUP D91B21003750001 per un importo di
€80.000,00;

PUMS2030 - Dorsale ciclabile Vignolese tratto Diamante-San Damaso - Progetto di
percorso ciclabile e pedonale — CUP D91B21003760001 per un importo di
€80.000,00;

PUMS2030 - Dorsale ciclabile Amendola - Progetto di rifunzionalizzazione percorso
ciclabile e pedonale sull'asse Viale Amendola - Don Minzoni — Gobetti — CUP
D91B21003780001 — per un importo di €75.000,00;

PUMS2030 - Dorsale ciclabile Panni tratto Ferrovia-Giardini - Progetto del percorso
ciclabile e pedonale sull'asse di Via Panni — CUP D91B21003800001 per un
importo di €50.000,00;

PUMS2030 - Efficientamento viabilita principale - Progetto di risoluzione del nodo
critico Nuova Estense/Via della Pietra — CUP D91B21003810001 per un importo di
€65.000,00;

PUMS2030 - Ampliamento della ZTL di Modena con revisione della disciplina
circolatoria e contestuale rimodulazione del Piano della Sosta - CUP
D92C21003120001 per un importo di €90.000,00;

PUMS2030 - Miglioramento della sicurezza stradale - progetto di due rotatorie in
Strada Cucchiara presso le intersezioni con Via Jacopo da Porto nord e Via del
Monastero - CUP D91B21003830001 per un importo di €50.000,00;

PUMS2030 - Efficientamento viabilita principale - Progetto di risoluzione nodo
critico Via Nonantolana/Via Torrazzi — CUP D91B21003850001 per un importo di
€40.000,00;
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« PUMS2030 - Incentivare la ciclabilita e la pedonalita - progetto di zona a velocita
calmierata area Viale Gramsci — CUP D91B21003860001 per un importo di €
29.703,00;

* Piano di monitoraggio PUMS 2030 - fase 1 — CUP D92C21003100001 per un
importo di €50.000,00;

- che il Comune di Modena, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. 6785/202, presentava al
MIMS la proposta di ammissione al finanziamento per un importo complessivo di €
862.703,00, prot. n. 300117/2021;

- che con Decreto Direttoriale del MIMS Prot. n. 387067 del 16/12/2021 veniva
formalizzata I'ammissione del Comune di Modena al sopracitato finanziamento statale;

Considerato:

- che il citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 215/2021 ha
disposto la ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilita delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle
infrastrutture gia finanziate, prevedendo all’art. 1 comma terzo che: “Gli enti beneficiari
possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con
altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico Enti Locali” e prevedendo
all'art.1, comma secondo, che tali risorse sono destinate anche “alle attivita di supporto e
assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo’;

- che alla luce del buon esito degli affidamenti relativi alle precedenti tornate di progetti
legati al PUMS 2030, il Comune di Modena, con delibera della Giunta municipale n. 18 del
01/02/2022, ha espresso la propria intenzione di stipulare una nuova convenzione con |l
Consorzio al fine di delegare allo stesso le procedure di affidamento degli suddetti quindici
studi di fattibilita, approvando lo schema della conseguente convenzione da stipulare tra
gli enti per il raggiungimento di questo fine;

- che con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27/01/2022, il
Consorzio ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Modena
per |'attuazione della progettazione di fattibilita delle infrastrutture previste dal PUMS, e
finanziate dal suddetto decreto del MIMS n. 215 del 19 maggio 2021;

- che tale convenzione, sottoscritta dalle parti il 3/02/2022, prevede che il Consorzio, in
nome e per conto del Comune stesso, assuma la funzione di Stazione appaltante al fine di
affidare i summenzionati progetti di fattibilita tenendo conto che:
a) la procedura di affidamento delle quindici progettazioni finanziate con il contributo
ministeriale stanziato con il D.M. 215/2021, potra essere attivata dal Consorzio solo
ad avvenuta formale stipula mediante sottoscrizione della Convenzione stessa e
dovra concludersi con 'affidamento nel rispetto dei termini indicati ai sensi dell'art. 7
Decreto MIMS 6785/2021 (entro il giorno 1/9/2022);
b) tutti i progetti di fattibilita dovranno essere completati e consegnati dai
Professionisti al Consorzio per essere poi trasmessi al Comune per I'approvazione;
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c) l'approvazione da parte del Comune di Modena dovra avvenire ai sensi
dell'art.10, decreto MIMS 6785/2021;

- che la medesima citata deliberazione n. 3/2022 nominava l'arch. Luca Biancucci, attuale
Direttore Generale del Consorzio Attivita Produttive Aree e  Servizi di  Modena,
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dellart. 31 del D.lgs n. 50/2016,
conferendogli pieno mandato per l'avvio delle procedure amministrative volte
all’affidamento degli incarichi nei tempi previsti e alla definizione delle progettazioni in
questione.

- che con determinazione n. 56 del 1/6/2022, & stata avviata la procedura per I'affidamento
di una prima tranche di cinque progetti finanziati con il citato decreto MIMS n. 215/2021.

Considerato, altresi:

- che con determinazione del sottoscritto n. 56 in data 1/6/2022 & stata avviata la
procedura per l'affidamento di una prima tranche di cinque progetti di fattibilita dianzi
elencati e finanziati con il citato decreto MIMS n. 215/2021;

- che con lettera prot. n. 219059 del 20/06/2022 il Settore Pianificazione Territoriale e
Sostenibilita Urbana del Comune di Modena, cui la citata convenzione attribuisce tutte le
funzioni di gestione tecnica delle procedure di affidamento, ha trasmesso gli elaborati
tecnici per consentire l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica di una seconda tranche di affidamenti che comprende ulteriori cinque
piani/progetti/project review finanziati dal MIMS ai sensi del D.M. 215/2021, secondo
quanto previsto da specifica convenzione sopra citata, ed in particolare:

» Dorsale ciclabile Emilia Ovest tratto Virgilio-Marzaglia - Progetto di percorso
ciclabile e pedonale — CUP D91B21003750001 per un importo di € 80.000,00;

» Dorsale ciclabile Vignolese tratto Diamante-San Damaso - Progetto di percorso
ciclabile e pedonale — CUP D91B21003760001 per un importo di € 80.000,00;

» Dorsale ciclabile Amendola - Progetto di rifunzionalizzazione percorso ciclabile e
pedonale sullasse Viale Amendola - Don Minzoni — Gobetti — CUP
D91B21003780001 — per un importo di € 75.000,00;

» Dorsale ciclabile Panni tratto Ferrovia-Giardini - Progetto del percorso ciclabile e
pedonale sull'asse di Via Panni — CUP D91B21003800001 per un importo di €
50.000,00;

» Miglioramento della sicurezza stradale - progetto di due rotatorie in Strada
Cucchiara presso le intersezioni con Via Jacopo da Porto nord e Via del
Monastero — CUP D91B21003830001 per un importo di € 50.000,00.

Visto:
- che con determinazione del Direttore n. 59 del 4/6/2020, il Consorzio ha istituito un

elenco permanente di professionisti per I'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
allingegneria e degli altri servizi tecnico-amministrativi di importo inferiore a 100.000,00
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euro, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) e b) D.lgs n. 50/2016,
approvando, tra I'altro, il relativo regolamento di gestione;

- che [l'istituzione e le modalita di iscrizione a tale elenco ha avuto massima pubblicita, sul
Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna (SITAR) I'11/6/2020, sul
profilo committente del Consorzio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 67 del 12/06/2020;

- che i professionisti presenti in questo elenco, suddivisi in due fasce di valore (FASCIA 1
per incarichi inferiori a € 40.000,00 e FASCIA 2 per incarichi superiori a € 40.000,00 e
inferiori a € 100.000,00, importo successivamente aggiornato a 139.000,00 a seguito del
decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.), sono
iscritti secondo determinate categorie di specializzazione e in riferimento agli stessi hanno
provveduto a depositare i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneita professionale nonché i requisiti tecnico-economici minimi richiesti per
l'iscrizione;

- che tale elenco non ha scadenza ed & sempre aperto a nuove iscrizioni;

- che i soggetti aventi titolo ad iscriversi nellElenco suddetto, qualificati come
“Professionisti”, sono da intendersi come operatori economici che forniscono servizi di
consulenza anche complessa rientranti, come appalti di servizi, nel’ambito applicativo del
D.lgs n. 50/2016, e non esclusivamente i servizi di consulenza in senso stretto, protetti e
forniti da professionisti iscritti in appositi albi.

Visto:

- che per gli affidamenti di importo sottosoglia originariamente fissata a € 40.000,00 e
attualmente aggiornata ad € 139.000,00 alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 2,
della legge 11/9/2020 n. 120 - conversione in legge del decreto semplificazioni n. 76 del
16/7/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - che ha modificato
temporaneamente (sino al 30/06/2023) le soglie previste dall’art. 36, comma 2, let. a) del
D.lgs n. 50/20186, il citato regolamento prevede di procedere con affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o piu operatori economici;

- che il regolamento stesso prevede per gli affidamenti sottosoglia come la selezione sia
rimessa alla scelta discrezionale del RUP, tra i professionisti in possesso dei requisiti
speciali (tecnico-professionali) necessari alladempimento dello specifico incarico ed iscritti
nella categoria da affidare, sulla base della valutazione della documentazione presentata
in sede di iscrizione all’Elenco ed in particolare del curriculum professionale e dell’elenco
dei servizi piu significativi svolti nell’ultimo quinquennio, individuati anche nellammontare
dei lavori e dell’onorario.

Considerato:

- comunque, opportuno, nel rispetto dei principi generali posti a garanzia della
partecipazione e rotazione meglio specificati nelle linee guida ANAC n. 1 e 4 emesse in
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attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, procedere alla scelta dei
Professionisti iscritti al’Elenco cui affidare gli incarichi suddetti, mediante una procedura
negoziata;

- che la categoria di cui si compone I'Elenco suddetto, coinvolta nella presente selezione,
e la A2 (Prestazioni tecniche relative alla realizzazione di opere pubbliche inerenti le
infrastrutture per la mobilita e I'edilizia in genere);

- che si ritiene di selezionare nell’ambito della suddetta categoria tre diversi Professionisti
per ciascuna progettazione, attingendo tra coloro che risultano iscritti al’Elenco alla data di
esecutivita della presente determinazione, valutandone la idoneita tecnico-professionale
sulla base della documentazione presentata in atti al momento dell’iscrizione, ed in
particolare del curriculum professionale e dell’elenco dei servizi piu significativi svolti
nell’ultimo quinquennio, individuati anche nellammontare dei lavori e dell’'onorario
corrisposto;

- che tale scelta € anche motivata dal fatto che occorre procedere con urgenza, al fine di
rispettare gli impegni assunti con il Comune di Modena, al fine di aggiudicare i progetti di
fattibilita in oggetto entro la scadenza fissata dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 215/2021 e successivi provvedimenti attuativi, pena la revoca del
finanziamento in capo al Comune di Modena;

- che nel caso in cui la specificita dell'incarico da affidare non permetta di individuare la
terna suddetta, il RUP procedera a selezionare e invitare anche un solo Professionista in
possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari a svolgere la progettazione richiesta.
Altresi, nel caso in cui la procedura negoziale vada deserta ovvero I'unica offerta non sia
congrua, il RUP procedera, vista l'urgenza, ad affidamento diretto in favore di un
Professionista anche non iscritto nell’elenco;

- che i Professionisti cosi selezionati, verranno invitati a formulare la loro migliore offerta
economica, quindi, procedendo con I'aggiudicazione al prezzo piu basso.

Ritenuto, conseguentemente:

- di avviare con la presente determinazione, sulla base dei suesposti criteri, il
procedimento volto a selezione, tra i professionisti presenti nell’Elenco predisposto dal
Consorzio, coloro che saranno invitati a presentare la loro migliore offerta economica;

- di approvare a tal fine, allegandola quale parte integrante e sostanziale, la seguente
documentazione:
» schema della lettera di invito;
» schede tecniche esplicative dei progetti di fattibilita oggetto della selezione,
denominate “Documento di indirizzo alla progettazione”;
* modello “Istanza di partecipazione”;

Richiamati:
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- il Piano Urbano Mobilita Sostenibile -PUMS 2030- approvato dal Comune di Modena con
deliberazione della Consiglio Comunale n. 28 in data 16/7/2020;

- il D.LGS. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- le Linee Guida ANAC n. 1/2016 recante “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e allingegneria” e n. 4/2016 recante “attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”

- lart. 1, comma 2, della legge 11/9/2020 n. 120 - conversione in legge del decreto
semplificazioni n. 76 del 16/7/2020 - come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021,
n.77.

Visto che ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
il Direttore Generale appone il visto di regolarita amministrativa e contabile attestante la
copertura finanziaria;

Visto 'art. 30 dello Statuto del Consorzio;
DETERMINA

- di recepire e far propria la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

- di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrarre e di approvare la
stessa relativamente all’avvio del procedimento volto alla selezione dei professionisti
presenti nell’apposito Elenco predisposto dal Consorzio con determinazione n. 59 del
4/6/2020, cui affidare nell’interesse del Comune di Modena, l'incarico avente ad oggetto la
redazione dei progetti di fattibilita tecnica ed economica finanziati dal MIMS ai sensi del
D.M. 215/2021, relativi alle seguenti opere previste dal Piano Urbano Mobilita Sostenibile -
PUMS 2030 — di Modena:

» Dorsale ciclabile Emilia Ovest tratto Virgilio-Marzaglia - Progetto di percorso
ciclabile e pedonale — CUP D91B21003750001 / CIG 932634575C - per un
importo di € 80.000,00;

» Dorsale ciclabile Vignolese tratto Diamante-San Damaso - Progetto di percorso
ciclabile e pedonale — CUP D91B21003760001 / CIG 9326307800 - per un
importo di € 80.000,00;

» Dorsale ciclabile Amendola - Progetto di rifunzionalizzazione percorso ciclabile e
pedonale sullasse Viale Amendola - Don Minzoni — Gobetti — CUP
D91B21003780001 / CIG 932549169E — per un importo di € 75.000,00;

» Dorsale ciclabile Panni tratto Ferrovia-Giardini - Progetto del percorso ciclabile e
pedonale sull'asse di Via Panni — CUP D91B21003800001 / CIG Z2F3726BEC -
per un importo di € 50.000,00;
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» Miglioramento della sicurezza stradale - progetto di due rotatorie in Strada
Cucchiara presso le intersezioni con Via Jacopo da Porto nord e Via del
Monastero — CUP D91B21003830001 / CIG ZCD3726C59 - per un importo di €
50.000,00;

- di dare atto, altresi, che i soggetti iscritti nel’Elenco suddetto e qualificati come
“Professionisti”, sono da intendersi come operatori economici che forniscono servizi di
consulenza anche complessa rientranti, come appalti di servizi, nel’ambito applicativo del
D.lgs n. 50/2016, e non esclusivamente i servizi di consulenza in senso stretto, protetti e
forniti da professionisti iscritti in appositi albi;

- di stabilire che i Professionisti verranno individuati dal RUP, Arch. Luca Biancucci,
attingendo tra coloro che risultano iscritti all’Elenco alla data di esecutivita della presente
determinazione, sulla base delle seguenti indicazioni:

- la categoria coinvolta nella presente selezione € la A2 (Prestazioni tecniche relative
alla realizzazione di opere pubbliche inerenti le infrastrutture per la mobilita e
I'edilizia in genere);

- verranno selezionati nellambito della suddetta categoria tre diversi Professionisti
per ciascuna progettazione, valutandone la idoneita tecnico-professionale sulla
base della documentazione presentata in atti al momento dell’iscrizione, ed in
particolare del curriculum professionale e dell’elenco dei servizi piu significativi
svolti nellultimo quinquennio, individuati anche nellammontare dei lavori e
dell’onorario corrisposto;

- nel caso in cui la specificita dell’incarico da affidare non permetta di individuare la
terna suddetta, il RUP procedera a selezionare e invitare anche un solo
Professionista in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari a svolgere la
progettazione richiesta. Altresi, nel caso in cui la procedura negoziale vada deserta
ovvero l'unica offerta non sia congrua, il RUP procedera, vista l'urgenza, ad
affidamento diretto in favore di un Professionista anche non iscritto nell’elenco;

- i Professionisti cosi selezionati, verranno invitati a formulare la loro migliore offerta
economica, quindi, procedendo con I'aggiudicazione al prezzo piu basso;

- di approvare a tal fine, allegandola alla presente quale parte integrante e sostanziale, la
seguente documentazione:
» schema della lettera di invito;
» il modello “Istanza di partecipazione”;
» schede tecniche esplicative dei progetti di fattibilita oggetto della selezione,
denominate “Documento di indirizzo alla progettazione”;

- di dare mandato agli uffici:
 diinviare le lettere di richiesta dei preventivi ai professionisti come sopra individuati
dal RUP;
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» di dare evidenza pubblica alla suddetta procedura mediante la pubblicazione della
presente determinazione sul sito internet istituzionale del Consorzio e di inviare la
stessa al Comune di Modena per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile del Procedimento
Arch. Luca Biancucci
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Prot. n.
Modena, i ......

Spett.le
VAT

o ()

Trasmesso via PEC
PEC: .........

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALL’INTERVENTO
INCLUSO NEL PUMS 2030 DEL COMUNE DI MODENA, APPROVATO E FINANZIATO CON
DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 215 IN DATA 19 MAGGIO 2021.

IL CONSORZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
- AREE E SERVIZI -

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27/01/2022 il Consorzio ha approvato la
convenzione da stipularsi con il Comune di Modena per |'attuazione della progettazione di fattibilita di
quindici interventi per la mobilita previsti nel PIANO URBANO MOBILITA” SOSTENIBILE - PUMS 2030 - in
forza del finanziamento concesso con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 in
data 19 maggio 2021;

- che tale convenzione, approvata dal Comune di Modena con delibera della Giunta municipale n. 18 in data
1/02/2022 e sottoscritta dalle parti il 3/02/2022, prevede che il Consorzio, in nome e per conto del Comune
stesso, assuma la funzione di Stazione appaltante al fine di affidare i progetti di fattibilita ivi elencati
tenendo conto che: “la procedura di affidamento delle quindici progettazioni finanziate con il contributo
ministeriale stanziato con il D.M. 215/2021, potra essere attivata dal C.A.P. Modena solo ad avvenuta
formale stipula mediante sottoscrizione della presente Convenzione e dovra concludersi con I'affidamento
nel rispetto dei termini indicati ai sensi dell'art. 7 Decreto MIMS 6785/2021”;

- che il Settore Pianificazione Territoriale e Sostenibilita Urbana del Comune di Modena, cui spetta la
direzione e responsabilita tecnica della documentazione di gara, relativamente alle suddette quindici
progettazioni, ha predisposto i documenti di indirizzo alla progettazione dei seguenti interventi:

¢ Dorsale ciclabile Emilia Ovest tratto Virgilio-Marzaglia - Progetto di percorso ciclabile e pedonale —
CUP D91B21003750001 per un importo di € 80.000,00;

¢ Dorsale ciclabile Vignolese tratto Diamante-San Damaso - Progetto di percorso ciclabile e pedonale
— CUP D91B21003760001 per un importo di € 80.000,00;

e Dorsale ciclabile Amendola - Progetto di rifunzionalizzazione percorso ciclabile e pedonale sull'asse
Viale Amendola - Don Minzoni — Gobetti — CUP D91B21003780001 — per un importo di € 75.000,00;
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e Dorsale ciclabile Panni tratto Ferrovia-Giardini - Progetto del percorso ciclabile e pedonale sull'asse
di Via Panni — CUP D91B21003800001 per un importo di € 50.000,00;

¢ Miglioramento della sicurezza stradale - progetto di due rotatorie in Strada Cucchiara presso le
intersezioni con Via Jacopo da Porto nord e Via del Monastero — CUP D91B21003830001 per un
importo di € 50.000,00.

Visto:
- che con determinazione del Direttore Generale n. 59 del 4/6/2020, il Consorzio ha istituito un elenco
permanente di professionisti per I'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria e degli
altri servizi tecnico-amministrativi di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai degli artt. 31, comma 8 e 36,
comma 2 lett. a) e b) D.Igs n. 50/2016, approvando, tra I'altro, il relativo regolamento di gestione;
- che [listituzione e le modalita di iscrizione a tale elenco ha avuto massima pubblicita, sul Sistema
Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna (SITAR) I’11/6/2020, sul profilo committente del
Consorzio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 67 del
12/06/2020;
- che a seguito del decreto semplificazioni n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.,
I'importo massimo di € 100.000,00, da rispettare al fine di procedere con I|'affidamento diretto di un
servizio, & stato aggiornato alla somma di € 139.000,00;
- che i professionisti presenti in questo elenco, suddivisi in due fasce di valore (FASCIA 1 per incarichi
inferiori a € 40.000,00 e FASCIA 2 per incarichi superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 139.000,00), sono
iscritti secondo determinate categorie di specializzazione e in riferimento agli stessi il Consorzio ha gia
provveduto a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneita professionale nonché i
requisiti tecnico-economici minimi richiesti per l'iscrizione;
- che i soggetti aventi titolo ad iscriversi nell’Elenco suddetto, qualificati come “Professionisti”, sono da
intendersi come operatori economici che forniscono servizi di consulenza anche complessa rientranti, come
appalti di servizi, nell’ambito applicativo del D.lgs n. 50/2016, e non esclusivamente i servizi di consulenza
in senso stretto, protetti e forniti da professionisti iscritti in appositi albi;
- che la categoria di cui si compone I'Elenco suddetto, coinvolta nella presente selezione, & la A2
(Prestazioni tecniche relative alla realizzazione di opere pubbliche inerenti le infrastrutture per la mobilita e
I’edilizia in genere);
- che con determinazione del Direttore n. in data si € dato avvio alla procedura di
selezione di un professionista al quale affidare l'incarico di elaborare il progetto di fattibilita dell'intervento
in oggetto, appartenente ai menzionati cinque interventi per la mobilita previsti dal PUMS 2030.

Considerato che la citata determinazione n. .... /2022 ha statuito che il RUP procedera a selezionare
i Professionisti da incaricare sulla base delle seguenti prescrizioni:

e verranno selezionati nell'ambito della suddetta categoria tre diversi Professionisti per ciascuna
progettazione, attingendo tra coloro che risultano iscritti all’Elenco alla data di esecutivita della citata
determinazione, valutandone la idoneita tecnico-professionale sulla base della documentazione
presentata in atti al momento dell’iscrizione, ed in particolare del curriculum professionale e
dell’elenco dei servizi piu significativi svolti nell’'ultimo quinquennio, individuati anche
nell’lammontare dei lavori e dell’onorario corrisposto;

e nel caso in cui la specificita dell’incarico da affidare non permetta di individuare la terna suddetta, il
RUP procedera a selezionare e invitare anche un solo Professionista in possesso dei requisiti tecnico-
professionali necessari a svolgere la progettazione richiesta. Altresi, nel caso in cui la procedura
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negoziale vada deserta ovvero I'unica offerta non sia congrua, il RUP procedera, vista I'urgenza, ad
affidamento diretto in favore di un Professionista anche non iscritto nell’elenco;

e i Professionisti cosi selezionati, verranno invitati a formulare la loro migliore offerta economica,
quindi, procedendo con I'aggiudicazione al prezzo pil basso.

Richiamati:

- il Piano Urbano Mobilita Sostenibile -PUMS 2030- approvato dal Comune di Modena e reperibile al
seguente indirizzo web https://www.comune.modena.it/servizi/mobilita-e-
trasporti/pums/documenti-pums

- il ‘Documento di indirizzo alla progettazione’ esplicative del progetto di fattibilita oggetto di
affidamento, che viene allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

- il modello “Istanza di partecipazione” allegato alla presente;

- il D.LGS. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- le Linee Guida ANAC n. 1/2016 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria”;

- lart. 1, comma 2, della legge 11/9/2020 n. 120 - conversione in legge del decreto semplificazioni n.
76 del 16/7/2020 - come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per le procedure di
affidamento sotto-soglia.

Considerato che il Professionista in indirizzo:

- e iscritto all’Elenco suddetto per la categoria A2 (Prestazioni tecniche relative alla realizzazione di opere
pubbliche inerenti le infrastrutture per la mobilita e I'edilizia in genere) e, verificata la documentazione
presentata in sede di iscrizione, con particolare riferimento al curriculum vitae e all’elenco dei
servizi/progetti realizzati, risulta possedere la competenza e professionalita necessaria per ottenere
I'affidamento del progetto di fattibilita in oggetto e meglio specificato nell’allegato ‘Documento di indirizzo
alla progettazione’.

Tutto cio premesso e considerato
INVITA

Codesto Spett.le Professionista/Societa a presentare propria migliore offerta entro ..... ..../.../ ..., ore ....., nei
modi stabiliti dalla presente lettera.

Si precisa che I'importo stimato dell'incarico ammonta a netti Euro (comprensivo di onorari,
accessori e spese ed escluse imposte come per legge)

1. OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'elaborazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Igs n. 50/2016, del seguente progetto di
fattibilita tecnica ed economica riguardante il progetto di
L'attivita di progettazione richiesta & meglio specificata nell’allegato ’Documento di indirizzo alla
progettazione’.

| documenti ed elaborati richiesti per legge, dovranno essere timbrati e sottoscritti dal Professionista
stesso, da un tecnico abilitato che partecipa alla compagine sociale ovvero da un collaboratore abilitato
specificamente indicato.
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

L'aggiudicazione verra disposta dal RUP a favore del Professionista che avra presentato il preventivo
migliore, selezionato con il criterio del prezzo pil basso.

Nel caso in cui la procedura negoziale vada deserta ovvero 'unica offerta non sia congrua, il RUP non
aggiudichera il servizio e procedera, vista I'urgenza, ad affidamento diretto in favore di un Professionista
anche non iscritto nell’elenco.

3. DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico si riterra formalizzato e vigente al momento della sottoscrizione del relativo disciplinare da parte
del Professionista e il tempo utile per ultimare e consegnare il progetto e indicato nell’allegato ‘Documento
di indirizzo alla progettazione’

In caso di ritardo, la penale da applicare é stabilita in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo
professionale. La penale si applica ad ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del
progetto di fattibilita tecnica economica completo in ogni sua parte. Nel caso 'ammontare della penale
raggiunga un importo superiore al 10% del’lammontare del corrispettivo professionale, la stazione
appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Durante la fase di progettazione, si richiede inoltre di coordinare la propria attivita con i Referenti del
Consorzio e/o del Comune di Modena specificamente individuati nel suddetto Documento.

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura dovra avvenire mediante I'invio al Consorzio, entro le ore .... del
giorno ...... (termine perentorio e inderogabile) della seguente documentazione:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, allegata alla presente, compilata in ogni sua parte;

B) OFFERTA ECONOMICA, individuata come ribasso offerto sull'importo netto dell’incarico a base d’asta
(ammesse due cifre decimali dopo la virgola); sono inammissibili le offerte plurime o superiori o uguali alla
base d’asta nonché le offerte parziali o sottoposte a condizione.

Entrambi i documenti, redatti e inviati in formato pdf, dovranno essere firmati digitalmente e trasmessi via
PEC, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validita del dichiarante, all’'indirizzo
cap.modena@pec.it

5. RESPONSABILITA’

Il Professionista, in caso di aggiudicazione, & tenuto a presentare al Consorzio apposita garanzia definitiva
sulla base di quanto stabilito dall’art. 103 del D.Igs n. 50/2016.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilita e conseguenze relative ad incidenti ed
infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé, rispetto ai quali la
Committenza viene dichiarata completamente estranea.

6. INFORMATIVA (Regolamento UE 2016/679)

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici
esclusivamente per fini societari e precisamente in funzione e per i fini della presente procedura. La firma in
calce al preventivo varra anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini
della presente procedura.

L'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso gli Uffici del Consorzio.
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Si informa altresi che titolare del trattamento dei dati € il Consorzio Attivita Produttive - Aree e Servizi, e
che, relativamente agli adempimenti inerenti alla presente procedura, “Responsabile” del suddetto
trattamento é il Direttore Generale, Arch. Luca Biancucci, in qualita di Responsabile della Protezione dei
dati Personali.

Per informazioni rivolgersi a:

Consorzio Attivita Produttive - Aree e Servizi
Via C. Razzaboni, 82 - Modena

Tel. 059 — 454249 - 454608

e-mail: info@capmodena.it

PEC: cap.modena@pec.it

IL DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Luca Biancucci
[documento firmato digitalmente]
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le

Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi
Via Razzaboni, 82

MODENA

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA’ RELATIVO A INCLUSO NEL PUMS 2030 DEL COMUNE DI

MODENA, APPROVATO E FINANZIATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI N. 215 IN DATA 19 MAGGIO 2021.

/LA SOTEOSCIIEEO/@ eeeeeeeeeee ettt eee ettt e e et et saeste st et esteateeseessen st st et seestesresre et saseeseessensenseane st sees , hato/a
............................................................................................... il evrvrriiiiiiiiiceeieeeeeeeeen,, cOn o Studio  a
..................................... P 1 TRV - I UURUURUURRR o ERRRR
ovvero

nella qualita di legale rappresentante / procuratore della Societa
.......................................................................... , con sede legale N .iiecciiiiieee e eccciieeee., Vi@
................................................................... ,N..

oo Yo [Tolo A FYor=1 LIRS o F- [ 1 = 1F V7 O OO U
[1a Yo LT3y o 1T o3OS
[1aTo [T 2031 o ¥- |1 S USROS

In relazione alla procedura avviata dal Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi per |'affidamento del
progetto di fattibilita in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o
esibizione di atti contenenti dati non pilu rispondenti a verita, assumendone piena responsabilita, ai sensi
dell’articolo 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di voler partecipare alla procedura per I'affidamento dell’incarico relativo al progetto di fattibilita in

oggetto e di cui alla lettera di invito del ....... —prot. n. ...

- di possedere i requisiti di ordine generale di capacita economica e finanziaria e di natura tecnica e
professionale idonei a svolgere I'incarico suddetto, come meglio definiti e specificati in sede di iscrizione

all’Elenco Professionisti del Consorzio;



- diindicare quale tecnico abilitato il dOtt./1a dOTE.SSA ...uvicevevcveirie ettt et r b e s
iscritto/a all’Albo (Ordine/Collegio) d@I/EEIN .......cvveereriieeee ettt ettt ae s er b nens
della Regione/Provineia di ......ccceeeeeieevereeereerie et eeeerete e tes et v eresesnasens indata ........... al N oerrrnnnee.

[da compilarsi solo in caso di societa di consulenza]

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella suddetta
lettera d’invito nonché di aver preso visione del ‘Documento di indirizzo alla progettazione’ allegato alla
lettera stessa, ritenendoli sufficientemente esaustivi al fine di elaborare I'offerta economica, che si formula

e invia in separato documento.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i

dati personali raccolti e I'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente alla presente gara e ai fini di legge,

nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento.

Data e luogo

Timbro e Firma




DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(Art.23 comma 4 D.lgs 50/2016)

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE VIA EMILIA OVEST TRATTO VIRGILIO-MARZAGLIA

1. Oggetto della progettazione

Si richiede la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la realizzazione di una
nuova infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via Emilia Ovest, nel tratto compreso tra Via Virgilio e
I'abitato di Marzaglia, redatto secondo i principi normativi vigenti e come meglio dettagliato nel
presente DIP e nell’Allegato 1.

Come descritto nel Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS 2030 di Modena), la condivisione del
qguadro conoscitivo di PUMS e PUG (Piano Urbanistico Generale, attualmente in fase di redazione) ha
dato luogo a diversi schemi di assetto, tra cui quello relativo alla gerarchizzazione delle infrastrutture
ciclabili cittadine, introducendo il concetto di “dorsali ciclabili”. Esse rappresentano gli assi strategici e
portanti della rete ciclabile urbana garantendo i collegamenti ai principali recapiti interni al territorio
urbanizzato, cosi come ai principali recapiti esterni (le frazioni) al fine di incentivare un uso sistematico
(casa-scuola e casa-lavoro) su assi funzionali e diretti.

Il presente incarico dovra quindi proporre un riassetto complessivo della piattaforma stradale della Via
Emilia Ovest e delle relative immediate pertinenze per l'inserimento di un tratto di dorsale ciclabile in
sede propria tra Via Virgilio e I'abitato di Marzaglia. In particolare, si dovra tenere conto nella
progettazione della presenza di un tratto ciclopedonale esistente in corrispondenza del sottopasso
ferroviario, tra la rotatoria del Nuovo Scalo Merci di Marzaglia e I’accesso all’acetificio Ortalli, che dovra
dunque essere incluso nel tratto di dorsale in progetto che proseguira ad ovest verso Marzaglia e ad est
verso la rotatoria di Via Virgilio, punto in cui dovra riconnettersi con le previsioni per il tratto di dorsale
successivo (Virgilio-Rosmini).

Tale progetto dovra quindi essere comprensivo di ricostruzione approfondita dello stato di fatto e una o
piu proposte progettuali, con relativa stima economica; tali proposte dovranno essere opportunamente
dimensionate e coerenti con il contesto, atte a sviluppare soluzioni che garantiscano piena funzionalita
alle nuove infrastrutture, adeguati livelli di efficienza e completa accessibilita pedonale.

2. Dati generali

Denominazione intervento PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE VIA EMILIA OVEST TRATTO
VIRGILIO-MARZAGLIA

Ubicazione intervento Via Emilia Ovest (tratto Via Virgilio - Marzaglia)

Codice CUP D91B21003750001

Codice CIG 932634575C

Importo a base di gara € 58.593,44

Stazione appaltante Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

Struttura tecnica referente per la Settore Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio

Stazione Appaltante Mobilita, Traffico e Urbanizzazioni




Struttura amministrativa referente per | Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi
la Stazione Appaltante

RUP per la selezione e per la fase Arch. Luca Biancucci
progettuale

3. Inquadramento

L'intervento in oggetto si colloca nell’area Ovest di Modena lungo una delle direttrici stradali principali
di entrata/uscita dalla citta, a completamento del tratto piu esterno della “dorsale ciclabile Emilia
Ovest'” (cosi come definita dal PUMS 2030) compreso tra Via Virgilio e la frazione di Marzaglia (che
include il tratto ciclopedonale esistente in corrispondenza del sottopasso ferroviario del Nuovo Scalo
Merci di Marzaglia)

L'inquadramento dell’opera & indicato nelle planimetrie allegate (Allegato 2).

Tale intervento si inserisce con coerenza nel quadro delle previsioni degli strumenti di pianificazione
sovraordinati, con particolare riferimento al PUG 2050 (Piano Urbanistico Generale, assunto e in corso
di approvazione) e al PUMS 2030 (Piano Urbano della Mobilita Sostenibile) del Comune di Modena,
approvato il 16 luglio 2020, oltre a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita
ambientale e di incentivazione della mobilita dolce richiesti dai Piani regionali PAIR e PER.

4. Obiettivi generali

Uno degli obiettivi principali del progetto di realizzazione del tratto ciclo-pedonale della “dorsale ciclabile
Emilia Ovest” compreso tra Via Virgilio e I'abitato di Marzaglia € I'incentivazione della ciclabilita per gli
spostamenti urbani attraverso la creazione di condizioni favorevoli all’'uso della bicicletta per tutte le
tipologie di utenti: fornire percorsi lineari, continui e diretti, che garantiscano un elevato senso di
sicurezza, tempi ridotti di percorrenza, velocita tendenzialmente costanti, velocita medie competitive
con altre modalita di trasporto e alti livelli di comfort e praticita di guida, per rendere la bicicletta un
mezzo di trasporto pil competitivo e pil attrattivo rispetto agli altri veicoli.

Come sottolineato dal PUMS, nella progettazione dei tratti di dorsale ciclabile mancanti in ambito
extraurbano sara indispensabile intervenire con una revisione strutturale che preveda un allargamento
della piattaforma stradale, nonché tenere presente la possibilita di dover espropriare alcuni
possedimenti, con tutto I'iter che ne consegue. Si evidenzia inoltre che sara certamente necessaria una
interlocuzione con ANAS SpA, attuale gestore del tratto stradale extraurbano di Via Emilia Ovest
interessato dalla progettazione della dorsale ciclabile in oggetto in quanto considerato parte della rete
stradale di interesse nazionale.

La progettazione dovra tenere altresi a riferimento il panorama normativo vigente, nonché le principali
indicazioni e linee guida in materia, tra cui anche il recente principio di “non arrecare danno significativo
agli obiettivi ambientali (DNSH)?” che si traduce nella valutazione di conformita degli interventi al
principio medesimo.

5. Obiettivi funzionali

Il progetto di fattibilita tecnico economica deve considerare in particolare i seguenti obiettivi funzionali:

Lrif. PUMS 2030
2“Do No Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo
17 del Regolamento (UE) 2020/852.



e Realizzazione di un tratto di itinerario ciclabile e pedonale che si inserisce nel sistema delle
dorsali ciclabili previste dal PUMS 2030;

e Valutazione di una o piu alternative di tracciato per il tratto di dorsale in oggetto;

e Riconnessione della nuova infrastruttura ciclabile ai tratti esistenti (sottopasso ferroviario
Nuovo Scalo Merci) e in previsione (dorsale Emilia Ovest tratto Virgilio-Rosmini);

e Particolare attenzione a garantire, per tutte le tipologie di utenti, elevati livelli di sicurezza e
tempi di percorrenza ridotti;

e Valutazione spazi e criticita rispetto ai vincoli fisici, alla viabilita esistente e alla connessione del
percorso in progetto con quelli esistenti;

e Assicurare che le modifiche alla viabilita esistente non arrechino peggioramenti significativi alla
fluidita della circolazione rispetto allo scenario pre-intervento.

6. Obiettivi relativi alla sicurezza

La progettazione dovra assicurare di fornire il miglior livello di sicurezza per le diverse tipologie di utenti,
identificando i potenziali pericoli e proponendo soluzioni in grado mitigarne gli effetti negativi. In via
esemplificativa dovranno dunque essere valutati gli aspetti di configurazione delle intersezioni, degli
attraversamenti, la visibilita, la tipologia delle pavimentazioni, nonché la tipologia e il posizionamento
dei dispositivi di ritenuta.

Dovranno inoltre essere considerati con attenzione gli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e gli
aspetti ambientali, sismici e idrico-geologici, secondo il predetto principio DNSH.

7. Obbiettivi inerenti alla manutenzione

La progettazione dovra essere ispirata ai criteri di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione
e volta al minor impatto possibile nello svolgimento della stessa.

8. Indicazioni per la progettazione

Il progettista dovra attenersi alle indicazioni e alle richieste contenute nel presente Documento di
Indirizzo alla Progettazione (DIP) e nel relativo Allegato 1 — contenuti minimi, entrambi parte
integrante del Disciplinare di incarico e assunti a riferimento per I'attivita di verifica conclusiva della
progettazione oggetto di affidamento.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi costantemente con il RUP
e con la struttura tecnica di riferimento, secondo le specifiche modalita previste dal presente DIP

Tutti gli elaborati progettuali oggetto della consegna finale rimarranno in proprieta al Comune di Modena
che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere
forniti secondo la tempistica che verra dettagliata all’interno del presente DIP nelle seguenti modalita:
* n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” firmato
digitalmente su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della
Committenza;

* n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

¢ n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato editabile su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza: file
sorgente originale modificabile in forma non protetta — documenti in formato “.doc”/“.odt”, disegni in



formato “.dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “.ctb” e georeferenziati rispetto al
sistema di riferimento in uso presso la Committenza (Gauss-Boaga Ovest Fuso 32N - Monte Mario ltaly 1
- EPSG: 3003), elaborati contabili in formato aperto “.xlIs”/”.ods”, presentazioni in formato “.ppt”/”.odp”;
Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della
progettazione saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune di Modena, secondo
le procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente DIP, senza percio sollevare
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

L'Incaricato dovra predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza,
tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della progettazione.

Fanno parte del presente incarico tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di
cui al comma 1 dell’art.23 del D.Lgs 50/2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare
e le relative stime economiche.

Il presente progetto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, nel rispetto delle indicazioni del presente DIP e del relativo allegato 1 — contenuti
minimi della progettazione; € necessario pertanto che gli elaborati evidenzino le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali
e la stima di spesa delle opere da realizzare, ivi comprese le misure compensative dell'impatto territoriale
e sociale. Il presente progetto deve altresi fissare i profili e le caratteristiche pil significative da tenere a
riferimento negli elaborati dei successivi livelli di progettazione.

Nell’Allegato 1 sono pertanto indicati i contenuti minimi da predisporre nell’ambito del presente incarico
tenendo conto che sono comprese altresi tutte le indagini specialistiche necessarie per redigere tali
documenti.

9. Tempi

Per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica viene fissato un tempo utile per la
consegna del progetto completo in ogni sua parte, in 180 giorni naturali e consecutivi a far data dalla
stipula del contratto di affidamento della prestazione.

Si prevede altresi la consegna intermedia di una bozza di progetto (con elaborati da concordare con le
strutture tecniche di riferimento) entro 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del
contratto di affidamento della prestazione.

Nel caso si rendessero necessari pareri o autorizzazioni da parte di enti esterni non dipendenti dal
professionista incaricato, quest’ultimo puo chiedere proroga motivata che il committente valutera se
concedere.

10. Penali per ritardata esecuzione della progettazione

La penale da applicare ai soggetti esterni incaricati della progettazione e delle attivita ad essa connesse
e stabilita in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale si applica ad
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto di fattibilita tecnica economica
completo in ogni sua parte. Nel caso 'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10%



dell’lammontare del corrispettivo professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del
contratto per grave inadempimento.

11. Verifica della progettazione

Il RUP e i referenti tecnici comunali avranno il compito di verificare la conformita del progetto redatto
rispetto al presente DIP ed al relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione. Il RUP e i referenti
tecnici comunali potranno, anche in corso di redazione, richiedere I'accertamento dei contenuti degli
elaborati e lo stato di avanzamento degli stessi.

L'incaricato e tenuto altresi ad effettuare incontri, con cadenza opportuna da concordare con il RUP e i
referenti tecnici comunali del Settore “Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio mobilita, Traffico e
Urbanizzazioni”, al fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni alllAmministrazione
Committente;

e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto
continuo al professionista.

Il RUP e i referenti tecnici comunali potranno disporre una frequenza pil ravvicinata degli incontri o
I’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o
amministrative.

L'Incaricato e tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie
spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L'Incaricato e inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione Committente per
I"acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti preposti fornendo altresi adeguato supporto.
L'Incaricato & obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si
verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo
opportuni interventi di adeguamento, razionalizzazione o sospensione/proroga dei termini di consegna
degli elaborati.

Allegato 1 “Contenuti minimi della progettazione”

Allegato 2 “Planimetrie di inquadramento”



PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE VIA EMILIA OVEST TRATTO VIRGILIO-MARZAGLIA

ALLEGATO 1 — CONTENUTI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE

Oggetto dell’incarico

Il presente incarico riguarda la realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile e pedonale lungo
Via Emilia Ovest, nel tratto compreso tra Via Virgilio e I'abitato di Marzaglia.

Come previsto dall’art.23 del DL 50/2016, il progetto in discorso dovra essere redatto assicurando
la coerenza con i principi normativi in materia di lavori pubblici.

Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto
disposto dal presente documento e dal relativo Documento di indirizzo alla Progettazione.

Contenuti della progettazione

In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell’'intervento le caratteristiche e gli elaborati
progettuali richiesti nell’ambito del presente incarico, ai sensi del comma 4 del citato art.23, sono:

N | Documenti/elaborati

Sintesi contenuti

1 |Relazione generale

descrizione stato di fatto: descrizione sintetica dello stato di fatto
con evidenziazione delle criticita presenti e degli obiettivi posti a
base della progettazione

guadro normativo di riferimento: riepilogo delle normative vigenti
in materia di progettazione di opere pubbliche e di ogni altra norma
tecnica specifica (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di
sicurezza, igienico sanitarie, norme UNI, CEl, CIG, ecc.) assunta a
riferimento per l'incarico in oggetto

valutazione delle alternative: descrizione generale, corredata da
elaborati grafici redatti anche su base cartografica, delle soluzioni
progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico e
dell'inserimento ambientale; andranno riportate altresi le
considerazioni e le problematiche sulla base delle quali si & giunti
alla determinazione della soluzione progettuale individuata

progetto della soluzione individuata: descrizione dettagliata degli
aspetti progettuali e dellinserimento dell’opera nel contesto
esistente, con esposizione della compatibilita con gli eventuali
vincoli ambientali, urbanistici, viabilistici, storici o di qualsiasi altra
natura interferenti sulle aree interessate; aspetti funzionali ed
interrelazioni dei diversi elementi del progetto anche in riferimento
al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare e del quadro
normativo vigente




interferenze: riepilogo sintetico delle eventuali interferenze con i
sottoservizi presenti e proposte di risoluzione corredate dei
rispettivi oneri

disponibilita delle aree: accertamenti in ordine alla disponibilita
delle aree da occupare per la realizzazione dell’opera (a carattere
permanente o temporaneo per esigenze di cantierizzazione),
comprese eventuali modalita di acquisizione e relativa stima dei
prevedibili oneri necessari

indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale: elenco delle
autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti
di assenso comunque denominati (compresa la descrizione delle
relative procedure di ottenimento) necessari alla realizzazione
dell'intervento, nonché elenco di ulteriori indagini e prove da
eseguirsi nei successivi livelli progettuali per pervenire ad una
completa ed esaustiva caratterizzazione del territorio e del sito
interessato dal progetto, nonché delle operazioni necessarie a dare
piena attuazione all'intervento

principio del DNSH: illustrazione dettagliata relativa al rispetto del
principio con particolare riguardo ai vincoli e a quanto contenuto
nelle Schede Tecniche n. 5 e n.18, contenente anche le relative
checklist debitamente compilate nonché tutti gli eventuali
elaborati ivi richiesti (rif. Guida operativa di cui alla Circolare MEF
del 30 dicembre 2021, n. 32 e relativi allegati)

cronoprogramma: indicazione dei tempi previsti di svolgimento
delle varie attivita di progettazione dei livelli successivi,
approvazione, affidamento, esecuzione (compresa indicazione di
macrofasi di lavoro) per dar corso all’effettiva entrata in esercizio
della nuova infrastruttura

aspetti economici e finanziari: calcoli estimativi giustificativi della
spesa, eventuale articolazione in stralci funzionali e fruibili, quadro
economico complessivo

Relazione tecnica

studi tecnici specialistici: riepilogo e descrizione degli studi tecnici
specialistici svolti, con indicazione di requisiti e prestazioni
dell’intervento, caratterizzazione del progetto e motivazioni alla
base delle scelte tecniche effettuate

mobilita e traffico: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione riferiti a mobilita e traffico, con particolare
riferimento alla descrizione puntuale delle scelte geometriche e
della relativa coerenza con la normativa vigente e con le funzioni
da assolvere (es. verifica traiettorie con mezzi di sagome diverse,
verifiche di visibilita, angoli di deviazione, pendenze, etc.);
dovranno altresi essere descritte le modifiche attese in termini di




variazione del livello di servizio delle infrastrutture rispetto allo
stato pre-intervento e agli esiti degli specifici studi di traffico
effettuati mediante macro/micro-simulazioni (ove richiesto dal
DIP) per le ore di punta del mattino e della sera

inserimento urbanistico e vincoli: sintesi del quadro di riferimento
pianificatorio vigente e dei vincoli, comprensivo di verifica
preliminare di coerenza

idrologia e idraulica: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione relativi a idrologia e idraulica, tra cui la gestione delle
Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD), il Bilancio idrico delle
attivita di cantiere, la Valutazione rischio idraulico, etc.

prime indicazioni sulle strutture (ove previste): descrizione degli
aspetti strutturali delle opere d’arte previste nell’ambito del
progetto con relativo pre-dimensionamento di massima finalizzato
alla stima dei costi e riepilogo degli elementi necessari per lo
sviluppo dei successivi gradi di progettazione

prime indicazioni per progetto illuminotecnico: relazione tecnica
di calcolo e verifica degli impianti in riferimento allo schema
progettuale proposto

relazione sulla gestione dei rifiuti di cantiere, del topsoil e delle
materie di scavo da riutilizzare o conferire a sito di destinazione e/o
discarica: dovranno essere indicati le modalita di realizzazione della
demolizione, le tipologie di rifiuti, individuazione siti di stoccaggio
temporanei/discariche e le quantita presunte che si ipotizzano di
dover gestire, i trasportatori e gli impianti presso cui si prevede di
inviare i rifiuti o le modalita di trattamento del rifiuto in cantiere,
se opportuno, tenuto conto altresi dei possibili rischi/impatti (es.
produzione di polveri, presenza di rifiuti pericolosi, etc.)

Studio di prefattibilita
ambientale e
paesaggistica

verifica di compatibilita dell'intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici;

studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del
suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini;

illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta nonché delle possibili alternative
localizzative e tipologiche;

determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire
nei piani finanziari dei lavori;




indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si
intendono adottare per assicurarne il rispetto;

NOTA: lo studio di fattibilita ambientale e paesaggistica preliminare
dovra poter essere utilizzato nelle successive fasi progettuali per la
redazione della documentazione necessaria in funzione della
tipologia di progetto:

- Studio Preliminare Ambientale (nel caso in cui si renda necessaria
la verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto
Ambientale - VIA);

- Studio di Impatto Ambientale (nel caso in cui sia obbligatoria per
legge la procedura di VIA);

- Studio di Fattibilita Ambientale e Paesaggistica (che dovra essere
allegato al progetto definitivo nei casi di progetti non sottoposti a
procedura di VIA).

Elaborati grafici relativi
all’intervento (ove
possibile integrati da
tabelle relative ai
parametri da rispettare)

a. corografia d’inquadramento generale estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali con
I"'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei
siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in
esercizio autorizzate ed in esercizio da utilizzare per |l
conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione
dell’intervento (scala non minore di 1:5000)

b. planimetria/e riportante stralci degli strumenti di
pianificazione territoriale e di tutela ambientale e
paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi vigenti

c. planimetria/e stato di fatto (scala non minore di 1:1000) su
rilievo topografico plano-altimetrico avente sistema di
riferimento compatibile con quello in uso dall'Amministrazione
Comunale di Modena (EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1)
e con ricostruzione puntuale degli elementi significativi di
contesto (recinzioni, cordoli, cigli stradali, manufatti, etc.);
dovranno altresi essere rappresentati i tracciati dei sottoservizi
e delle attrezzature anche mediante la consultazione dei gestori
(Hera, SNAM, Telecom, ecc.)

d. planimetria stato di progetto su fotomosaico (scala non
minore di 1:1000) con eventuale indicazione delle alternative
progettuali valutate

e. planimetria/e di progetto con le indicazioni delle curve di
livello per la soluzione selezionata, con rappresentazione
dell’'opera secondo tutti gli assi di progetto, in base alle
caratteristiche geometriche assunte; la geometria delle opere




deve essere rappresentata in ogni sua parte (es. piattaforma,
cordoli, aiuole, scarpate, opere di sostegno, opere d’arte
idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico,
etc.), allo scopo di determinare esattamente I'ingombro
dell’infrastruttura, il suo inserimento plani-altimetrico nel
contesto e le relative opere d’arte principali necessarie (scala
non minore di 1:1000)

f. planimetria/e di dettaglio degli impianti e dei sottoservizi con
evidenziazione delle interferenze e relative proposte di
risoluzione (scala non minore di 1:500)

g. planimetria/e di dettaglio di progetto dei lavori edili (scala non
minore di 1:500)

h. planimetria/e di dettaglio di progetto della segnaletica
stradale (scala non minore di 1:500)

i. profili longitudinali (scala non minore di 1:1000/1:100)

j. sezioni tipo (scala non minore di 1:100)

k. sezioni trasversali correnti, ove presente infrastruttura
stradale/ciclabile a sviluppo longitudinale, ogni 100m (scala non
minore di 1:200)

I. prime indicazioni di particolari costruttivi significativi (scala
non minore di 1:100)

m. elaborati grafici che consentano la definizione dei manufatti
speciali o strutture, ove previste dall’intervento

n. planimetria/e e schemi grafici con I'individuazione di massima
della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e
tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la
realizzazione delle opere, anche in relazione al loro contesto

0. Foto-inserimenti 3D delle viste piu significative

Prime indicazioni e
misure finalizzate alla
tutela della salute e
sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura del
Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC)

identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata mediante una
descrizione sintetica delle scelte progettuali preliminari individuate
ed della localizzazione del cantiere, compresa la descrizione del
contesto

descrizione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione
dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti

scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive
e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione
del cantiere e alle lavorazioni




stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione
all'opera da realizzare sulla base degli elementi di organizzazione
del cantiere e delle lavorazioni previste

Calcolo sommario della
spesa e relativo quadro
economico

calcolo sommario della spesa stimato, ai sensi dell’articolo 23,
comma 7, del Codice, sulla base degli ultimi prezzari regionali
disponibili, redigendo un computo metrico estimativo di massima
con specificazione delle diverse categorie di lavori (opere generali
ed eventuali opere specialistiche comprese nell’intervento) con i
relativi importi ed essere inoltre comprensivo di eventuali costi
connessi all'applicazione dei CAM (criteri minimi ambientali) e del
quadro di incidenza della manodopera

quadro economico che comprende I'importo dei lavori, gli oneri
della sicurezza e le somme a disposizione della stazione appaltante

Piano particellare
preliminare delle aree
da espropriare o da
acquisire

mappa catastale aggiornata con sovrapposizione della soluzione
progettuale e caratterizzazione delle aree necessarie alla sua
realizzazione, sia in termini di occupazione permanente o
temporaneamente connesse ad esigenze di cantierizzazione

riepilogo degli asservimenti e delle interferenze con i servizi,
comprese le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre
interferenze che richiedono I'occupazione di aree non pubbliche

elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie delle
eventuali aree da espropriare o asservire nonché dell'indicazione
di tutti i dati catastali delle superfici interessate

stima dell’indennita di espropriazione determinata in base alle
leggi e normative vigenti

Piano preliminare di
manutenzione
dell’opera e delle sue
parti

programma di manutenzione indicante un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, allo scopo di
garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualita
e di efficienza dell’infrastruttura, delle relative pertinenze e della
segnaletica orizzontale, comprensivo di:

- sottoprogramma dei controlli;

- sottoprogramma degli interventi di manutenzione.

Piano di utilizzo delle
terre e rocce da scavo

piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei
terreni oggetto di intervento e successiva definizione del piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo, in conformita alle disposizioni
di cui al DPR 120/17, ovvero predisposizione di dichiarazione di
utilizzo terre e rocce da scavo per cantieri di piccole dimensioni in
funzione della tipologia di lavori previsti e del volume stimato di
scavo




relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai fini
della procedura di approvazione della soluzione progettuale
prevista dall’art. 25, D. Lgs. 50/2016, opportunamente sottoscritta
da soggetto in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia

Relazione di verifica
preventiva
dell’interesse
archeologico

10

Presentazioneillustrativa della soluzione progettuale comprensiva
di riepilogo sintetico delle alternative progettuali, dei principali
11 | Sintesi non tecnica temi approfonditi, dei dati economici e di ogni altro elemento
ritenuto significativo per l'illustrazione dell’opera, comprese le
planimetrie di progetto e dei foto-inserimenti 3D nel contesto

Gli elaborati soprariportati dovranno essere integrati dal professionista con quanto previsto per
legge e non qui espressamente riportato, nonché da ogni ulteriore elaborato che il professionista
riterra utile produrre al fine di meglio dettagliare o esplicitare elementi di progettazione, senza che
alcun altro onere per I’Amministrazione.

L’incarico oggetto del presente disciplinare comprende le attivita di coordinamento tra le varie
progettazioni specialistiche e le attivita di coordinamento con gli Enti preposti al rilascio di pareri
ed autorizzazioni comunque denominati.
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DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(Art.23 comma 4 D.lgs 50/2016)

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE VIGNOLESE TRATTO DIAMANTE-SAN DAMASO

1. Oggetto della progettazione

Si richiede la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova
infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via Vignolese, nel tratto compreso tra Via del Diamante e I'abitato
di San Damaso, redatto secondo i principi normativi vigenti e come meglio dettagliato nel presente DIP e
nell’Allegato 1.

Come descritto nel Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS 2030 di Modena), la condivisione del quadro
conoscitivo di PUMS e PUG (Piano Urbanistico Generale, attualmente in fase di redazione) ha dato luogo a
diversi schemi di assetto, tra cui quello relativo alla gerarchizzazione delle infrastrutture ciclabili cittadine,
introducendo il concetto di “dorsali ciclabili”. Esse rappresentano gli assi strategici e portanti della rete ciclabile
urbana garantendo i collegamenti ai principali recapiti interni al territorio urbanizzato, cosi come ai principali
recapiti esterni (le frazioni) al fine di incentivare un uso sistematico (casa-scuola e casa-lavoro) su assi funzionali
e diretti.

Il presente incarico dovra quindi proporre un riassetto complessivo della piattaforma stradale della Via
Vignolese e delle relative immediate pertinenze per l'inserimento di un tratto di dorsale ciclabile in sede propria
tra Via del Diamante e I'abitato di San Damaso.

In particolare, si dovra tenere conto nella progettazione della nuova infrastruttura ciclabile e pedonale della
riconnessione del tratto esistente di ciclopedonale proveniente da Via del Diamante, cosi come si dovra
prendere atto delle previsioni esistenti per la revisione della rotatoria tra Via Vignolese e la Strada Statale 12.

Tale progetto dovra quindi essere comprensivo di ricostruzione approfondita dello stato di fatto e una o piu
proposte progettuali, con relativa stima economica; tali proposte dovranno essere opportunamente
dimensionate e coerenti con il contesto, atte a sviluppare soluzioni che garantiscano piena funzionalita alle
nuove infrastrutture, adeguati livelli di efficienza e completa accessibilita pedonale.

2. Datigenerali

Denominazione intervento

PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE VIGNOLESE TRATTO
DIAMANTE-SAN DAMASO

Ubicazione intervento

Via Vignolese (tratto Via del Diamante — San Damaso)

Codice CUP D91B21003760001
Codice CIG 9326307800
Importo a base di gara € 58.593,44

Stazione appaltante

Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

Struttura tecnica referente per la
Stazione Appaltante

Settore Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio
Mobilita, Traffico e Urbanizzazioni

Struttura amministrativa referente per
la Stazione Appaltante

Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

RUP per la selezione e per la fase
progettuale

Arch. Luca Biancucci

Inquadramento




L'intervento in oggetto si colloca nell’area Sud-Est di Modena lungo una delle direttrici stradali principali di
entrata/uscita dalla citta, a completamento del tratto piu esterno della “dorsale ciclabile Vignolese” (cosi
come definita dal PUMS 2030) compreso tra Via del Diamante e la frazione di San Damaso.

L'inquadramento dell’opera & indicato nelle planimetrie allegate (Allegato 2).

Tale intervento si inserisce con coerenza nel quadro delle previsioni degli strumenti di pianificazione
sovraordinati, con particolare riferimento al PUG 2050 (Piano Urbanistico Generale, assunto e in corso di
approvazione) e al PUMS 2030 (Piano Urbano della Mobilita Sostenibile) del Comune di Modena, approvato il
16 luglio 2020, oltre a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita ambientale e di
incentivazione della mobilita dolce richiesti dai Piani regionali PAIR e PER.

4. Obiettivi generali

Uno degli obiettivi principali del progetto di realizzazione del tratto ciclo-pedonale della “dorsale ciclabile
Vignolese” compreso tra Via del Diamante e I'abitato di San Damaso & I'incentivazione della ciclabilita per gli
spostamenti urbani attraverso la creazione di condizioni favorevoli all’'uso della bicicletta per tutte le tipologie
di utenti: fornire percorsi lineari, continui e diretti, che garantiscano un elevato senso di sicurezza, tempi ridotti
di percorrenza, velocita tendenzialmente costanti, velocita medie competitive con altre modalita di trasporto
e alti livelli di comfort e praticita di guida, per rendere la bicicletta un mezzo di trasporto pil competitivo e pil
attrattivo rispetto agli altri veicoli.

Come sottolineato dal PUMS, nella progettazione dei tratti di dorsale ciclabile mancanti in ambito extraurbano
sara indispensabile intervenire con una revisione strutturale che preveda un allargamento della piattaforma
stradale, nonché tenere presente la possibilita di dover espropriare alcuni possedimenti, con tutto l'iter che ne
consegue.

La progettazione dovra tenere altresi a riferimento il panorama normativo vigente, nonché le principali
indicazioni e linee guida in materia, tra cui anche il recente principio di “non arrecare danno significativo agli
obiettivi ambientali (DNSH)?” che si traduce nella valutazione di conformita degli interventi al principio
medesimo.

5. Obiettivi funzionali
Il progetto di fattibilita tecnico economica deve considerare in particolare i seguenti obiettivi funzionali:

e Realizzazione di un tratto di itinerario ciclabile e pedonale che si inserisce nel sistema delle dorsali
ciclabili previste dal PUMS 2030;

e Valutazione di una o pil alternative di tracciato per il tratto di dorsale in oggetto;

e Assicurare di tenere conto, nella progettazione, delle previsioni infrastrutturali esistenti per I'area
oggetto di studio;

e Particolare attenzione a garantire, per tutte le tipologie di utenti, elevati livelli di sicurezza e tempi di
percorrenza ridotti;

e Valutazione spazi e criticita rispetto ai vincoli fisici, alla viabilita esistente e alla connessione del
percorso in progetto con quelli esistenti;

e Assicurare che le modifiche alla viabilita esistente non arrechino peggioramenti significativi alla fluidita
della circolazione rispetto allo scenario pre-intervento.

6. Obiettivi relativi alla sicurezza

L rif. PUMS 2030
2“Do No Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852.



La progettazione dovra assicurare di fornire il miglior livello di sicurezza per le diverse tipologie di utenti,
identificando i potenziali pericoli e proponendo soluzioni in grado mitigarne gli effetti negativi. In via
esemplificativa dovranno dunque essere valutati gli aspetti di configurazione delle intersezioni, degli
attraversamenti, la visibilita, la tipologia delle pavimentazioni, nonché la tipologia e il posizionamento dei
dispositivi di ritenuta.

Dovranno inoltre essere considerati con attenzione gli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e gli aspetti
ambientali, sismici e idrico-geologici, secondo il predetto principio DNSH.

7. Obbiettivi inerenti alla manutenzione

La progettazione dovra essere ispirata ai criteri di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione e volta
al minor impatto possibile nello svolgimento della stessa.

8. Indicazioni per la progettazione

Il progettista dovra attenersi alle indicazioni e alle richieste contenute nel presente Documento di Indirizzo
alla Progettazione (DIP) e nel relativo Allegato 1 — contenuti minimi, entrambi parte integrante del
Disciplinare di incarico e assunti a riferimento per I'attivita di verifica conclusiva della progettazione oggetto
di affidamento.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi costantemente con il RUP e con
la struttura tecnica di riferimento, secondo le specifiche modalita previste dal presente DIP

Tutti gli elaborati progettuali oggetto della consegna finale rimarranno in proprieta al Comune di Modena che
potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti
secondo la tempistica che verra dettagliata all’interno del presente DIP nelle seguenti modalita:

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” firmato
digitalmente su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della
Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato editabile su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza: file sorgente
originale modificabile in forma non protetta — documenti in formato “.doc”/“.odt”, disegni in formato “.dwg”
accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “.ctb” e georeferenziati rispetto al sistema di riferimento in
uso presso la Committenza (Gauss-Boaga Ovest Fuso 32N - Monte Mario Italy 1 - EPSG: 3003), elaborati contabili
in formato aperto “.xls”/”.ods”, presentazioni in formato “.ppt”/”.odp”;

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione
saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune di Modena, secondo le
procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente DIP, senza percio sollevare eccezioni di
sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

L'Incaricato dovra predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti i
pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della progettazione.

Fanno parte del presente incarico tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al
comma 1 dell’art.23 del D.Lgs 50/2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche.



Il presente progetto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, nel rispetto delle indicazioni del presente DIP e del relativo allegato 1 — contenuti minimi
della progettazione; € necessario pertanto che gli elaborati evidenzino le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali e la stima di spesa delle
opere da realizzare, ivicomprese le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. Il presente progetto
deve altresi fissare i profili e le caratteristiche piu significative da tenere a riferimento negli elaborati dei
successivi livelli di progettazione.

Nell’Allegato 1 sono pertanto indicati i contenuti minimi da predisporre nell’ambito del presente incarico
tenendo conto che sono comprese altresi tutte le indagini specialistiche necessarie per redigere tali documenti.

9. Tempi

Per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica viene fissato un tempo utile per la consegna
del progetto completo in ogni sua parte, in 180 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto
di affidamento della prestazione.

Si prevede altresi la consegna intermedia di una bozza di progetto (con elaborati da concordare con le strutture
tecniche di riferimento) entro 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di
affidamento della prestazione.

Nel caso si rendessero necessari pareri o autorizzazioni da parte di enti esterni non dipendenti dal professionista
incaricato, quest’ultimo puo chiedere proroga motivata che il committente valutera se concedere.

10. Penali per ritardata esecuzione della progettazione

La penale da applicare ai soggetti esterni incaricati della progettazione e delle attivita ad essa connesse &
stabilita in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale si applica ad ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto di fattibilita tecnica economica completo in
ogni sua parte. Nel caso I'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell’ammontare del
corrispettivo professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento.

11. Verifica della progettazione

Il RUP e i referenti tecnici comunali avranno il compito di verificare la conformita del progetto redatto rispetto
al presente DIP ed al relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione. Il RUP e i referenti tecnici
comunali potranno, anche in corso di redazione, richiedere I'accertamento dei contenuti degli elaborati e lo
stato di avanzamento degli stessi.

L'incaricato & tenuto altresi ad effettuare incontri, con cadenza opportuna da concordare con il RUP e i
referenti tecnici comunali del Settore “Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio mobilita, Traffico e
Urbanizzazioni”, al fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni al’ Amministrazione Committente;

e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto
continuo al professionista.

Il RUP e i referenti tecnici comunali potranno disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o
I’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o
amministrative.



L'Incaricato & tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie
spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L'Incaricato & inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione Committente per
I'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti preposti fornendo altresi adeguato supporto.

L'Incaricato € obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino
nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni
interventi di adeguamento, razionalizzazione o sospensione/proroga dei termini di consegna degli elaborati.

Allegato 1 “Contenuti minimi della progettazione”

Allegato 2 “Planimetrie di inquadramento”



PROGETTO DI FATTIBILITA” TECNICO ECONOMICA
PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE VIGNOLESE TRATTO DIAMANTE-SAN DAMASO

ALLEGATO 1 — CONTENUTI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE

Oggetto dell’incarico

Il presente incarico riguarda la realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via
Vignolese, nel tratto compreso tra Via del Diamante e I’abitato di San Damaso.

Come previsto dall’art.23 del DL 50/2016, il progetto in discorso dovra essere redatto assicurando la
coerenza con i principi normativi in materia di lavori pubblici.

Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dal
presente documento e dal relativo Documento di indirizzo alla Progettazione.

Contenuti della progettazione

In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell'intervento le caratteristiche e gli elaborati
progettuali richiesti nell’lambito del presente incarico, ai sensi del comma 4 del citato art.23, sono:

N | Documenti/elaborati Sintesi contenuti

descrizione stato di fatto: descrizione sintetica dello stato di fatto con
evidenziazione delle criticita presenti e degli obiettivi posti a base della
progettazione

quadro normativo di riferimento: riepilogo delle normative vigenti in
materia di progettazione di opere pubbliche e di ogni altra norma
tecnica specifica (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di
sicurezza, igienico sanitarie, norme UNI, CEl, CIG, ecc.) assunta a
riferimento per l'incarico in oggetto

valutazione delle alternative: descrizione generale, corredata da
elaborati grafici redatti anche su base cartografica, delle soluzioni
progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico e
dellinserimento ambientale; andranno riportate altresi le
considerazioni e le problematiche sulla base delle quali si & giunti alla
determinazione della soluzione progettuale individuata

1 |Relazione generale

progetto della soluzione individuata: descrizione dettagliata degli
aspetti progettuali e dell’inserimento dell’'opera nel contesto esistente,
con esposizione della compatibilita con gli eventuali vincoli ambientali,
urbanistici, viabilistici, storici o di qualsiasi altra natura interferenti sulle
aree interessate; aspetti funzionali ed interrelazioni dei diversi
elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e
dei bisogni da soddisfare e del quadro normativo vigente

interferenze: riepilogo sintetico delle eventuali interferenze con i
sottoservizi presenti e proposte di risoluzione corredate dei rispettivi
oneri




disponibilita delle aree: accertamenti in ordine alla disponibilita delle
aree da occupare per la realizzazione dell’opera (a carattere
permanente o temporaneo per esigenze di cantierizzazione), comprese
eventuali modalita di acquisizione e relativa stima dei prevedibili oneri
necessari

indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale: elenco delle
autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati (compresa la descrizione delle relative
procedure di ottenimento) necessari alla realizzazione dell’intervento,
nonché elenco di ulteriori indagini e prove da eseguirsi nei successivi
livelli progettuali per pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione del territorio e del sito interessato dal progetto,
nonché delle operazioni necessarie a dare piena attuazione
all'intervento

principio del DNSH: illustrazione dettagliata relativa al rispetto del
principio con particolare riguardo ai vincoli e a quanto contenuto nelle
Schede Tecniche n. 5 e n.18, contenente anche le relative checklist
debitamente compilate nonché tutti gli eventuali elaborati ivi richiesti
(rif. Guida operativa di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n.
32 e relativi allegati)

cronoprogramma: indicazione dei tempi previsti di svolgimento delle
varie attivita di progettazione dei livelli successivi, approvazione,
affidamento, esecuzione (compresa indicazione di macrofasi di lavoro)
per dar corso all’effettiva entrata in esercizio della nuova infrastruttura

aspetti economici e finanziari: calcoli estimativi giustificativi della
spesa, eventuale articolazione in stralci funzionali e fruibili, quadro
economico complessivo

Relazione tecnica

studi tecnici specialistici: riepilogo e descrizione degli studi tecnici
specialistici svolti, con indicazione di requisiti e prestazioni
dellintervento, caratterizzazione del progetto e motivazioni alla base
delle scelte tecniche effettuate

mobilita e traffico: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione riferiti a mobilita e traffico, con particolare riferimento
alla descrizione puntuale delle scelte geometriche e della relativa
coerenza con la normativa vigente e con le funzioni da assolvere (es.
verifica traiettorie con mezzi di sagome diverse, verifiche di visibilita,
angoli di deviazione, pendenze, etc.); dovranno altresi essere descritte
le modifiche attese in termini di variazione del livello di servizio delle
infrastrutture rispetto allo stato pre-intervento e agli esiti degli specifici
studi di traffico effettuati mediante macro/micro-simulazioni (ove
richiesto dal DIP) per le ore di punta del mattino e della sera

inserimento urbanistico e vincoli: sintesi del quadro di riferimento
pianificatorio vigente e dei vincoli, comprensivo di verifica preliminare
di coerenza




idrologia e idraulica: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione relativi a idrologia e idraulica, tra cui la gestione delle
Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD), il Bilancio idrico delle attivita
di cantiere, la Valutazione rischio idraulico, etc.

prime indicazioni sulle strutture (ove previste): descrizione degli
aspetti strutturali delle opere d’arte previste nell’'ambito del progetto
con relativo pre-dimensionamento di massima finalizzato alla stima dei
costi e riepilogo degli elementi necessari per lo sviluppo dei successivi
gradi di progettazione

prime indicazioni per progetto illuminotecnico: relazione tecnica di
calcolo e verifica degli impianti in riferimento allo schema progettuale
proposto

relazione sulla gestione dei rifiuti di cantiere, del topsoil e delle
materie di scavo da riutilizzare o conferire a sito di destinazione e/o
discarica: dovranno essere indicati le modalita di realizzazione della
demolizione, le tipologie di rifiuti, individuazione siti di stoccaggio
temporanei/discariche e le quantita presunte che si ipotizzano di dover
gestire, i trasportatori e gli impianti presso cui si prevede di inviare i
rifiuti o le modalita di trattamento del rifiuto in cantiere, se opportuno,
tenuto conto altresi dei possibili rischi/impatti (es. produzione di
polveri, presenza di rifiuti pericolosi, etc.)

Studio di prefattibilita
ambientale e
paesaggistica

verifica di compatibilita dell'intervento con le prescrizioni di eventuali
piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici;

studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;

indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto;

NOTA: lo studio di fattibilita ambientale e paesaggistica preliminare
dovra poter essere utilizzato nelle successive fasi progettuali per la
redazione della documentazione necessaria in funzione della tipologia
di progetto:

- Studio Preliminare Ambientale (nel caso in cui si renda necessaria la
verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale -
VIA);




- Studio di Impatto Ambientale (nel caso in cui sia obbligatoria per legge
la procedura di VIA);

- Studio di Fattibilita Ambientale e Paesaggistica (che dovra essere
allegato al progetto definitivo nei casi di progetti non sottoposti a
procedura di VIA).

Elaborati grafici relativi
all’intervento (ove
possibile integrati da
tabelle relative ai
parametri da rispettare)

a.

corografia d’inquadramento generale estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali con
I"'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti
di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in
esercizio autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento
dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento (scala non
minore di 1:5000)

planimetria/e riportante stralci degli strumenti di pianificazione
territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti

planimetria/e stato di fatto (scala non minore di 1:1000) su rilievo
topografico plano-altimetrico avente sistema di riferimento
compatibile con quello in uso dall'Amministrazione Comunale di
Modena (EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1) e con
ricostruzione puntuale degli elementi significativi di contesto
(recinzioni, cordoli, cigli stradali, manufatti, etc.); dovranno altresi
essere rappresentati i tracciati dei sottoservizi e delle attrezzature
anche mediante la consultazione dei gestori (Hera, SNAM, Telecom,
ecc.)

. planimetria stato di progetto su fotomosaico (scala non minore di

1:1000) con eventuale indicazione delle alternative progettuali
valutate

. planimetria/e di progetto con le indicazioni delle curve di livello per

la soluzione selezionata, con rappresentazione dell’'opera secondo
tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche
assunte; la geometria delle opere deve essere rappresentata in ogni
sua parte (es. piattaforma, cordoli, aiuole, scarpate, opere di
sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di
interesse urbanistico, etc.), allo scopo di determinare esattamente
I'ingombro dell’infrastruttura, il suo inserimento plani-altimetrico
nel contesto e le relative opere d’arte principali necessarie (scala
non minore di 1:1000)

planimetria/e di dettaglio degli impianti e dei sottoservizi con
evidenziazione delle interferenze e relative proposte di risoluzione
(scala non minore di 1:500)

planimetria/e di dettaglio di progetto dei lavori edili (scala non
minore di 1:500)

. planimetria/e di dettaglio di progetto della segnaletica stradale

(scala non minore di 1:500)




i. profili longitudinali (scala non minore di 1:1000/1:100)

j. sezioni tipo (scala non minore di 1:100)

k. sezioni trasversali correnti, ove presente infrastruttura
stradale/ciclabile a sviluppo longitudinale, ogni 100m (scala non
minore di 1:200)

|. prime indicazioni di particolari costruttivi significativi (scala non
minore di 1:100)

m. elaborati grafici che consentano la definizione dei manufatti
speciali o strutture, ove previste dall’intervento

n. planimetria/e e schemi grafici con l'individuazione di massima
della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e
tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione
delle opere, anche in relazione al loro contesto

o. Foto-inserimenti 3D delle viste piu significative

Prime indicazioni e
misure finalizzate alla
tutela della salute e
sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura del
Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC)

identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata mediante una
descrizione sintetica delle scelte progettuali preliminari individuate ed
della localizzazione del cantiere, compresa la descrizione del contesto

descrizione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e Ia
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello
specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti

scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere e alle lavorazioni

stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione
all'opera da realizzare sulla base degli elementi di organizzazione del
cantiere e delle lavorazioni previste

Calcolo sommario della
spesa e relativo quadro
economico

calcolo sommario della spesa stimato, ai sensi dell’articolo 23, comma
7, del Codice, sulla base degli ultimi prezzari regionali disponibili,
redigendo un computo metrico estimativo di massima con
specificazione delle diverse categorie di lavori (opere generali ed
eventuali opere specialistiche comprese nell'intervento) con i relativi
importi ed essere inoltre comprensivo di eventuali costi connessi
all'applicazione dei CAM (criteri minimi ambientali) e del quadro di
incidenza della manodopera

guadro economico che comprende I'importo dei lavori, gli oneri della
sicurezza e le somme a disposizione della stazione appaltante

Piano particellare
preliminare delle aree da
espropriare o da acquisire

mappa catastale aggiornata con sovrapposizione della soluzione
progettuale e caratterizzazione delle aree necessarie alla sua
realizzazione, sia in termini di occupazione permanente o
temporaneamente connesse ad esigenze di cantierizzazione




riepilogo degli asservimenti e delle interferenze con i servizi,
comprese le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre
interferenze che richiedono I'occupazione di aree non pubbliche

elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie delle eventuali
aree da espropriare o asservire nonché dell'indicazione di tutti i dati
catastali delle superfici interessate

stima dell’indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e
normative vigenti

programma di manutenzione indicante un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, allo scopo di

Piano preliminare di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualita e
8 |manutenzione dell’opera |di efficienza dell’infrastruttura, delle relative pertinenze e della
e delle sue parti segnaletica orizzontale, comprensivo di:

- sottoprogramma dei controlli;
- sottoprogramma degli interventi di manutenzione.

piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei terreni
oggetto di intervento e successiva definizione del piano di utilizzo delle

9 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, in conformita alle disposizioni di cui al DPR
terre e rocce da scavo 120/17, ovvero predisposizione di dichiarazione di utilizzo terre e
rocce da scavo per cantieri di piccole dimensioni in funzione della

tipologia di lavori previsti e del volume stimato di scavo
relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai fini della
Relazione di verifica procedura di approvazione della soluzione progettuale prevista
10 | preventiva dell’interesse |dall’art. 25, D. Lgs. 50/2016, opportunamente sottoscritta da soggetto
archeologico in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di

dottorato di ricerca in archeologia

Presentazione illustrativa della soluzione progettuale comprensiva di
riepilogo sintetico delle alternative progettuali, dei principali temi
11 | Sintesi non tecnica approfonditi, dei dati economici e di ogni altro elemento ritenuto
significativo per l'illustrazione dell’opera, comprese le planimetrie di
progetto e dei foto-inserimenti 3D nel contesto

Gli elaborati soprariportati dovranno essere integrati dal professionista con quanto previsto per legge e
non qui espressamente riportato, nonché da ogni ulteriore elaborato che il professionista riterra utile
produrre al fine di meglio dettagliare o esplicitare elementi di progettazione, senza che alcun altro onere
per ’Amministrazione.

L’incarico oggetto del presente disciplinare comprende le attivita di coordinamento tra le varie
progettazioni specialistiche e le attivita di coordinamento con gli Enti preposti al rilascio di pareri ed
autorizzazioni comunque denominati.
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DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(Art.23 comma 4 D.lgs 50/2016)
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE AMENDOLA
TRATTO AMENDOLA-DON MINZONI-GOBETTI

1. Oggetto della progettazione

Si richiede la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la rifunzionalizzazione e il
completamento dell’infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Viale Amendola (nel tratto compreso tra Via
Giardini e Viale Buon Pastore), Viale Don Minzoni e Viale Gobetti, redatto secondo i principi normativi vigenti
e come meglio dettagliato nel presente DIP e nell’Allegato 1.

Come descritto nel Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS 2030 di Modena), la condivisione del quadro
conoscitivo di PUMS e PUG (Piano Urbanistico Generale, attualmente in fase di redazione) ha dato luogo a diversi
schemi di assetto, tra cui quello relativo alla gerarchizzazione delle infrastrutture ciclabili cittadine, introducendo
il concetto di “dorsali ciclabili”. Esse rappresentano gli assi strategici e portanti della rete ciclabile urbana
garantendo i collegamenti ai principali recapiti interni al territorio urbanizzato, cosi come ai principali recapiti
esterni (le frazioni) al fine di incentivare un uso sistematico (casa-scuola e casa-lavoro) su assi funzionali e diretti.
Il presente incarico dovra quindi proporre la rifunzionalizzazione di un tratto della “dorsale ciclabile Amendola-
Cognento!” (cosi come definita dal PUMS 2030) in sede propria, nel tratto compreso tra Via Giardini e Piazza
Manzoni, che risulta ad oggi formalmente completo ad eccezione del tratto di Viale Don Minzoni compreso tra
Via Adria e Viale Buon Pastore, su cui occorre intervenire con una rimodulazione della sezione stradale per
realizzare il collegamento ciclopedonale mancante e dare continuita all’asse.

Si specifica, in particolare, che il tratto di Viale Amendola oggetto della presente progettazione ospita uno dei
primi esempi di percorso ciclabile modenese, realizzato molto prima della specifica normativa e dei criteri di
progettazione vigenti, per cui si dovra intervenire con opere di adeguamento del percorso agli standard
qualitativi che devono caratterizzare i grandi assi dorsali.

Tale progetto dovra quindi essere comprensivo di ricostruzione approfondita dello stato di fatto e una o piu
proposte progettuali, con relativa stima economica; tali proposte dovranno essere opportunamente
dimensionate e coerenti con il contesto, atte a sviluppare soluzioni che garantiscano piena funzionalita alle nuove
infrastrutture, adeguati livelli di efficienza e completa accessibilita pedonale.

Considerata la rilevanza strategica del presente intervento e i potenziali effetti sulla viabilita al contorno, tra le
attivita oggetto del presente incarico dovra essere svolta anche una specifica microsimulazione dei flussi di
traffico riferita alle ore di punta del mattino e della sera, per un ambito territoriale significativo in relazione
all’opera in discorso: tale simulazione dovra fornire un esaustivo confronto (restituzione grafica dinamica, sintesi
indicatori, ecc) tra lo scenario pre-intervento e quello con inserimento dell’opera secondo lo schema di progetto
condiviso con i referenti tecnici comunali. L’ Amministrazione comunale potra rendere disponibili, ove presenti, i
dati di traffico nelle proprie disponibilita.

2. Datigenerali

Denominazione intervento PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE AMENDOLA-DON
MINZONI-GOBETTI

Ubicazione intervento Viale Amendola (tratto Giardini-Buon Pastore), Viale Don
Minzoni e Viale Gobetti

Lrif. PUMS 2030



Codice CUP D91B21003780001

Codice CIG 932549169E

Importo a base di gara € 54.931,35

Stazione appaltante Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

Struttura tecnica referente per la Settore Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio
Stazione Appaltante Mobilita, Traffico e Urbanizzazioni

Struttura amministrativa referente per | Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi
la Stazione Appaltante

RUP per la selezione e per la fase Arch. Luca Biancucci
progettuale

3. Inquadramento

L'intervento in oggetto si colloca nell’area Sud di Modena e interessa Viale Amendola, Viale Don Minzoni e Viale
Gobetti, prevedendo una sostanziale revisione dell’asse stradale al fine di rifunzionalizzare il tratto ciclabile
esistente lungo Viale Amendola e Via Gobetti e completare la “dorsale ciclabile Amendola-Cognento” nel tratto
di Viale Don Minzoni compreso tra Via Adria e Viale Buon Pastore.

L'inquadramento dell’opera & indicato nelle planimetrie allegate (Allegato 2).

Tale intervento si inserisce con coerenza nel quadro delle previsioni degli strumenti di pianificazione
sovraordinati, con particolare riferimento al PUG 2050 (Piano Urbanistico Generale, assunto e in corso di
approvazione) e al PUMS 2030 (Piano Urbano della Mobilita Sostenibile) del Comune di Modena, approvato il
16 luglio 2020, oltre a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita ambientale e di incentivazione
della mobilita dolce richiesti dai Piani regionali PAIR e PER.

4. Obiettivi generali

Uno degli obiettivi principali del progetto di rifunzionalizzazione del tratto ciclo-pedonale della “dorsale ciclabile
Amendola-Cognento ” compreso tra Via Giardini e Piazza Manzoni & I'incentivazione della ciclabilita per gli
spostamenti urbani attraverso la creazione di condizioni favorevoli all’'uso della bicicletta per tutte le tipologie di
utenti: fornire percorsi lineari, continui e diretti, che garantiscano un elevato senso di sicurezza, tempi ridotti di
percorrenza, velocita tendenzialmente costanti, velocita medie competitive con altre modalita di trasporto e alti
livelli di comfort e praticita di guida, per rendere la bicicletta un mezzo di trasporto piu competitivo e pil
attrattivo rispetto agli altri veicoli.

La riprogettazione della piattaforma stradale per il tratto oggetto del presente incarico deve tenere presente i
criteri progettuali generali definiti dal PUMS 2030 e qui di seguito riportati:
® recuperare spazi laterali dalla riduzione delle larghezze delle corsie veicolari eventualmente
sovradimensionate rispetto alle prescrizioni della normativa vigente;
e ridurre la capacita stradale, compatibilmente con il livello di classificazione di rete assegnato al tratto
interessato e con la percorribilita del trasporto pubblico ivi presente;
® preservare per quanto possibile la separazione tra spazi pedonali e ciclabili;
minimizzare le interferenze lungo gli itinerari ciclabili, limitando I'inserimento di eventuali dissuasori di
velocita ai soli casi di tutela della sicurezza dei ciclisti.
La progettazione dovra tenere altresi a riferimento il panorama normativo vigente, nonché le principali
indicazioni e linee guida in materia, tra cui anche il recente principio di “non arrecare danno significativo agli



obiettivi ambientali (DNSH)?” che si traduce nella valutazione di conformita degli interventi al principio
medesimo.

5. Obiettivi funzionali
Il progetto di fattibilita tecnico economica deve considerare in particolare i seguenti obiettivi funzionali:

e Rifunzionalizzazione e completamento di un tratto di itinerario ciclabile e pedonale che si inserisce nel
sistema delle dorsali ciclabili previste dal PUMS 2030;

e Valutazione di una o pil alternative progettuali per il tratto di dorsale in oggetto;

e Particolare attenzione a garantire, per tutte le tipologie di utenti, elevati livelli di sicurezza e tempi di
percorrenza ridotti;

e Valutazione spazi e criticita rispetto ai vincoli fisici, alla viabilita esistente e alla connessione del percorso
in progetto con quelli esistenti;

e Assicurare che le modifiche alla viabilita esistente non arrechino peggioramenti significativi alla fluidita
della circolazione rispetto allo scenario pre-intervento.

6. Obiettivi relativi alla sicurezza

La progettazione dovra assicurare di fornire il miglior livello di sicurezza per le diverse tipologie di utenti,
identificando i potenziali pericoli e proponendo soluzioni in grado mitigarne gli effetti negativi. In via
esemplificativa dovranno dunque essere valutati gli aspetti di configurazione delle intersezioni, degli
attraversamenti, la visibilita, la tipologia delle pavimentazioni, nonché la tipologia e il posizionamento dei
dispositivi di ritenuta.

Dovranno inoltre essere considerati con attenzione gli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e gli aspetti
ambientali, sismici e idrico-geologici, secondo il predetto principio DNSH.

7. Obbiettivi inerenti alla manutenzione

La progettazione dovra essere ispirata ai criteri di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione e volta
al minor impatto possibile nello svolgimento della stessa.

8. Indicazioni per la progettazione

Il progettista dovra attenersi alle indicazioni e alle richieste contenute nel presente Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP) e nel relativo Allegato 1 — contenuti minimi, entrambi parte integrante del Disciplinare di
incarico e assunti a riferimento per I'attivita di verifica conclusiva della progettazione oggetto di affidamento.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi costantemente con il RUP e con la
struttura tecnica di riferimento, secondo le specifiche modalita previste dal presente DIP

Tutti gli elaborati progettuali oggetto della consegna finale rimarranno in proprieta al Comune di Modena che
potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti
secondo la tempistica che verra dettagliata all’interno del presente DIP nelle seguenti modalita:

* n.1copiadeifile finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” firmato digitalmente
su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

2“Do No Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852.



e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato editabile su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza: file sorgente
originale modificabile in forma non protetta — documenti in formato “.doc”/“.odt”, disegni in formato “.dwg”
accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “.ctb” e georeferenziati rispetto al sistema di riferimento in
uso presso la Committenza (Gauss-Boaga Ovest Fuso 32N - Monte Mario Italy 1 - EPSG: 3003), elaborati contabili
in formato aperto “.xls”/”.ods”, presentazioni in formato “.ppt”/”.odp”;

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione
saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune di Modena, secondo le
procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente DIP, senza percio sollevare eccezioni di
sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

L'Incaricato dovra predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti i
pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della progettazione.

Fanno parte del presente incarico tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al
comma 1 dell’art.23 del D.Lgs 50/2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche.

Il presente progetto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, nel rispetto delle indicazioni del presente DIP e del relativo allegato 1 — contenuti minimi
della progettazione; € necessario pertanto che gli elaborati evidenzino le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali e la stima di spesa delle
opere da realizzare, ivi comprese le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. Il presente progetto
deve altresi fissare i profili e le caratteristiche piu significative da tenere a riferimento negli elaborati dei
successivi livelli di progettazione.

Nell’Allegato 1 sono pertanto indicati i contenuti minimi da predisporre nell’lambito del presente incarico
tenendo conto che sono comprese altresi tutte le indagini specialistiche necessarie per redigere tali documenti.

9. Tempi

Per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica viene fissato un tempo utile per la consegna del
progetto completo in ogni sua parte, in 180 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di
affidamento della prestazione.

Si prevede altresi la consegna intermedia di una bozza di progetto (con elaborati da concordare con le strutture
tecniche di riferimento) entro 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di affidamento
della prestazione.

Nel caso si rendessero necessari pareri o autorizzazioni da parte di enti esterni non dipendenti dal professionista
incaricato, quest’ultimo puo chiedere proroga motivata che il committente valutera se concedere.

10. Penali per ritardata esecuzione della progettazione

La penale da applicare ai soggetti esterniincaricati della progettazione e delle attivita ad essa connesse € stabilita
in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale siapplica ad ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nella consegna del progetto di fattibilita tecnica economica completo in ogni sua parte.
Nel caso I'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell’ammontare del corrispettivo
professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.



11. Verifica della progettazione

Il RUP e i referenti tecnici comunali avranno il compito di verificare la conformita del progetto redatto rispetto al
presente DIP ed al relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione. Il RUP e i referenti tecnici comunali
potranno, anche in corso di redazione, richiedere I'accertamento dei contenuti degli elaborati e lo stato di
avanzamento degli stessi.

L'incaricato & tenuto altresi ad effettuare incontri, con cadenza opportuna da concordare con il RUP e i referenti
tecnici comunali del Settore “Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio mobilita, Traffico e Urbanizzazioni”,
al fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all’Amministrazione Committente;

e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto
continuo al professionista.

Il RUP e i referenti tecnici comunali potranno disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o I’'esecuzione
di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.
L'Incaricato & tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie
spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L'Incaricato & inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione Committente per
I'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti preposti fornendo altresi adeguato supporto.

L'Incaricato e obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino
nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi
di adeguamento, razionalizzazione o sospensione/proroga dei termini di consegna degli elaborati.

Allegato 1 “Contenuti minimi della progettazione”

Allegato 2 “Planimetrie di inquadramento”



PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE AMENDOLA-DON MINZONI-GOBETTI

ALLEGATO 1 — CONTENUTI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE

Oggetto dell’incarico

Il presente incarico riguarda la rifunzionalizzazione e IL completamento dell’infrastruttura ciclabile e
pedonale lungo Viale Amendola (nel tratto compreso tra Via Giardini e Viale Buon Pastore), Viale Don
Minzoni e Viale Gobetti.
Come previsto dall’art.23 del DL 50/2016, il progetto in discorso dovra essere redatto assicurando la
coerenza con i principi normativi in materia di lavori pubblici.

Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dal
presente documento e dal relativo Documento di indirizzo alla Progettazione.

Contenuti della progettazione

In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell’intervento le caratteristiche e gli elaborati
progettuali richiesti nell’ambito del presente incarico, ai sensi del comma 4 del citato art.23, sono:

N

Documenti/elaborati

Sintesi contenuti

Relazione generale

descrizione stato di fatto: descrizione sintetica dello stato di fatto con
evidenziazione delle criticita presenti e degli obiettivi posti a base della
progettazione

guadro normativo di riferimento: riepilogo delle normative vigenti in
materia di progettazione di opere pubbliche e di ogni altra norma
tecnica specifica (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di
sicurezza, igienico sanitarie, norme UNI, CEl, CIG, ecc.) assunta a
riferimento per I'incarico in oggetto

valutazione delle alternative: descrizione generale, corredata da
elaborati grafici redatti anche su base cartografica, delle soluzioni
progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico e
dellinserimento  ambientale; andranno riportate altresi le
considerazioni e le problematiche sulla base delle quali si & giunti alla
determinazione della soluzione progettuale individuata

progetto della soluzione individuata: descrizione dettagliata degli
aspetti progettuali e dell’inserimento dell’opera nel contesto esistente,
con esposizione della compatibilita con gli eventuali vincoli ambientali,
urbanistici, viabilistici, storici o di qualsiasi altra natura interferenti sulle
aree interessate; aspetti funzionali ed interrelazioni dei diversi elementi
del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni
da soddisfare e del quadro normativo vigente




interferenze: riepilogo sintetico delle eventuali interferenze con i
sottoservizi presenti e proposte di risoluzione corredate dei rispettivi
oneri

disponibilita delle aree: accertamenti in ordine alla disponibilita delle
aree da occupare per la realizzazione dell'opera (a carattere
permanente o temporaneo per esigenze di cantierizzazione), comprese
eventuali modalita di acquisizione e relativa stima dei prevedibili oneri
necessari

indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale: elenco delle
autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati (compresa la descrizione delle relative
procedure di ottenimento) necessari alla realizzazione dell’intervento,
nonché elenco di ulteriori indagini e prove da eseguirsi nei successivi
livelli progettuali per pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione del territorio e del sito interessato dal progetto,
nonché delle operazioni necessarie a dare piena attuazione
all'intervento

principio del DNSH: illustrazione dettagliata relativa al rispetto del
principio con particolare riguardo ai vincoli e a quanto contenuto nelle
Schede Tecniche n. 5 e n.18, contenente anche le relative checklist
debitamente compilate nonché tutti gli eventuali elaborati ivi richiesti
(rif. Guida operativa di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n.
32 e relativi allegati)

cronoprogramma: indicazione dei tempi previsti di svolgimento delle
varie attivita di progettazione dei livelli successivi, approvazione,
affidamento, esecuzione (compresa indicazione di macrofasi di lavoro)
per dar corso all’effettiva entrata in esercizio della nuova infrastruttura

aspetti economici e finanziari: calcoli estimativi giustificativi della spesa,
eventuale articolazione in stralci funzionali e fruibili, quadro economico
complessivo

Relazione tecnica

studi tecnici specialistici: riepilogo e descrizione degli studi tecnici
specialistici svolti, con indicazione di requisiti e prestazioni
dellintervento, caratterizzazione del progetto e motivazioni alla base
delle scelte tecniche effettuate

mobilita e traffico: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione riferiti a mobilita e traffico, con particolare riferimento
alla descrizione puntuale delle scelte geometriche e della relativa
coerenza con la normativa vigente e con le funzioni da assolvere (es.
verifica traiettorie con mezzi di sagome diverse, verifiche di visibilita,
angoli di deviazione, pendenze, etc.); dovranno altresi essere descritte
le modifiche attese in termini di variazione del livello di servizio delle
infrastrutture rispetto allo stato pre-intervento e agli esiti degli specifici




studi di traffico effettuati mediante macro/micro-simulazioni (ove
richiesto dal DIP) per le ore di punta del mattino e della sera

inserimento urbanistico e vincoli: sintesi del quadro di riferimento
pianificatorio vigente e dei vincoli, comprensivo di verifica preliminare
di coerenza

idrologia e idraulica: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione relativi a idrologia e idraulica, tra cui la gestione delle
Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD), il Bilancio idrico delle attivita
di cantiere, la Valutazione rischio idraulico, etc.

prime indicazioni sulle strutture (ove previste): descrizione degli aspetti
strutturali delle opere d’arte previste nell’ambito del progetto con
relativo pre-dimensionamento di massima finalizzato alla stima dei costi
e riepilogo degli elementi necessari per lo sviluppo dei successivi gradi
di progettazione

prime indicazioni per progetto illuminotecnico: relazione tecnica di
calcolo e verifica degli impianti in riferimento allo schema progettuale
proposto

relazione sulla gestione dei rifiuti di cantiere, del topsoil e delle materie
di scavo da riutilizzare o conferire a sito di destinazione e/o discarica:
dovranno essere indicati le modalita di realizzazione della demolizione,
le tipologie di rifiuti, individuazione siti di stoccaggio
temporanei/discariche e le quantita presunte che si ipotizzano di dover
gestire, i trasportatori e gli impianti presso cui si prevede di inviare i
rifiuti o le modalita di trattamento del rifiuto in cantiere, se opportuno,
tenuto conto altresi dei possibili rischi/impatti (es. produzione di polveri,
presenza di rifiuti pericolosi, etc.)

Studio di prefattibilita
ambientale e
paesaggistica

verifica di compatibilita dell'intervento con le prescrizioni di eventuali
piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici;

studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;

indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto;




NOTA: lo studio di fattibilita ambientale e paesaggistica preliminare
dovra poter essere utilizzato nelle successive fasi progettuali per la
redazione della documentazione necessaria in funzione della tipologia
di progetto:

- Studio Preliminare Ambientale (nel caso in cui si renda necessaria la
verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
- Studio di Impatto Ambientale (nel caso in cui sia obbligatoria per legge
la procedura di VIA);

- Studio di Fattibilita Ambientale e Paesaggistica (che dovra essere
allegato al progetto definitivo nei casi di progetti non sottoposti a
procedura di VIA).

Elaborati grafici relativi
all’intervento (ove
possibile integrati da
tabelle relative ai
parametri da rispettare)

a. corografia d’inquadramento generale estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali con
I'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti
di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio
autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti
derivanti dalla realizzazione dell’intervento (scala non minore di
1:5000)

b. planimetria/e riportante stralci degli strumenti di pianificazione
territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti

c. planimetria/e stato di fatto (scala non minore di 1:1000) su rilievo
topografico plano-altimetrico avente sistema di riferimento
compatibile con quello in uso dall'lAmministrazione Comunale di
Modena (EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1) e con
ricostruzione puntuale degli elementi significativi di contesto
(recinzioni, cordoli, cigli stradali, manufatti, etc.); dovranno altresi
essere rappresentati i tracciati dei sottoservizi e delle attrezzature
anche mediante la consultazione dei gestori (Hera, SNAM, Telecom,
ecc.)

d. planimetria stato di progetto su fotomosaico (scala non minore di
1:1000) con eventuale indicazione delle alternative progettuali
valutate

e. planimetria/e di progetto con le indicazioni delle curve di livello per
la soluzione selezionata, con rappresentazione dell’'opera secondo
tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche
assunte; la geometria delle opere deve essere rappresentata in ogni
sua parte (es. piattaforma, cordoli, aiuole, scarpate, opere di
sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di
interesse urbanistico, etc.), allo scopo di determinare esattamente
I'ingombro dell’infrastruttura, il suo inserimento plani-altimetrico
nel contesto e le relative opere d’arte principali necessarie (scala non
minore di 1:1000)




f. planimetria/e di dettaglio degli impianti e dei sottoservizi con
evidenziazione delle interferenze e relative proposte di risoluzione
(scala non minore di 1:500)

g. planimetria/e di dettaglio di progetto dei lavori edili (scala non
minore di 1:500)

h. planimetria/e di dettaglio di progetto della segnaletica stradale
(scala non minore di 1:500)

i. profili longitudinali (scala non minore di 1:1000/1:100)

j. sezioni tipo (scala non minore di 1:100)

k. sezioni trasversali correnti, ove presente infrastruttura
stradale/ciclabile a sviluppo longitudinale, ogni 100m (scala non
minore di 1:200)

I. prime indicazioni di particolari costruttivi significativi (scala non
minore di 1:100)

m. elaborati grafici che consentano la definizione dei manufatti speciali
o strutture, ove previste dall’intervento

n. planimetria/e e schemi grafici con I'individuazione di massima della
localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e
tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione
delle opere, anche in relazione al loro contesto

o. Foto-inserimenti 3D delle viste piu significative

Prime indicazioni e misure
finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la
stesura del Piano di
Sicurezza e
Coordinamento (PSC)

identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata mediante una
descrizione sintetica delle scelte progettuali preliminari individuate ed
della localizzazione del cantiere, compresa la descrizione del contesto

descrizione sintetica concernente l'individuazione, lI'analisi e Ia
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello
specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti

scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere e alle lavorazioni

stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione
all'opera da realizzare sulla base degli elementi di organizzazione del
cantiere e delle lavorazioni previste

Calcolo sommario della
spesa e relativo quadro
economico

calcolo sommario della spesa stimato, ai sensi dell’articolo 23, comma
7, del Codice, sulla base degli ultimi prezzari regionali disponibili,
redigendo un computo metrico estimativo di massima con
specificazione delle diverse categorie di lavori (opere generali ed
eventuali opere specialistiche comprese nell’intervento) con i relativi
importi ed essere inoltre comprensivo di eventuali costi connessi
all'applicazione dei CAM (criteri minimi ambientali) e del quadro di
incidenza della manodopera




qguadro economico che comprende I'importo dei lavori, gli oneri della
sicurezza e le somme a disposizione della stazione appaltante

Piano particellare
preliminare delle aree da
espropriare o da acquisire

mappa catastale aggiornata con sovrapposizione della soluzione
progettuale e caratterizzazione delle aree necessarie alla sua
realizzazione, sia in termini di occupazione permanente o
temporaneamente connesse ad esigenze di cantierizzazione

riepilogo degli asservimenti e delle interferenze con i servizi, comprese
le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che
richiedono I'occupazione di aree non pubbliche

elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie delle eventuali
aree da espropriare o asservire nonché dell'indicazione di tutti i dati
catastali delle superfici interessate

stima dell’indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e
normative vigenti

Piano preliminare di
manutenzione dell’opera
e delle sue parti

programma di manutenzione indicante un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, allo scopo di
garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualita e di
efficienza dell’infrastruttura, delle relative pertinenze e della segnaletica
orizzontale, comprensivo di:

- sottoprogramma dei controlli;

- sottoprogramma degli interventi di manutenzione.

Piano di utilizzo delle
terre e rocce da scavo

piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei terreni
oggetto di intervento e successiva definizione del piano di utilizzo delle
terre e rocce da scavo, in conformita alle disposizioni di cui al DPR
120/17, ovvero predisposizione di dichiarazione di utilizzo terre e rocce
da scavo per cantieri di piccole dimensioni in funzione della tipologia di
lavori previsti e del volume stimato di scavo

10

Relazione di verifica
preventiva dell’interesse
archeologico

relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai fini della
procedura di approvazione della soluzione progettuale prevista dall’art.
25, D. Lgs. 50/2016, opportunamente sottoscritta da soggetto in
possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia

11

Sintesi non tecnica

Presentazione illustrativa della soluzione progettuale comprensiva di
riepilogo sintetico delle alternative progettuali, dei principali temi
approfonditi, dei dati economici e di ogni altro elemento ritenuto
significativo per l'illustrazione dell’opera, comprese le planimetrie di
progetto e dei foto-inserimenti 3D nel contesto

Gli elaborati soprariportati dovranno essere integrati dal professionista con quanto previsto per legge e
non qui espressamente riportato, nonché da ogni ulteriore elaborato che il professionista riterra utile




produrre al fine di meglio dettagliare o esplicitare elementi di progettazione, senza che alcun altro onere
per ’Amministrazione.

L’incarico oggetto del presente disciplinare comprende le attivita di coordinamento tra le varie
progettazioni specialistiche e le attivita di coordinamento con gli Enti preposti al rilascio di pareri ed
autorizzazioni comunque denominati.
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DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(Art.23 comma 4 D.lgs 50/2016)

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE PANNI TRATTO FERROVIA-GIARDINI

1. Oggetto della progettazione

Si richiede la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova
infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via Panni, nel tratto compreso tra la ferrovia e Via Giardini, redatto
secondo i principi normativi vigenti e come meglio dettagliato nel presente DIP e nell’Allegato 1.

Come descritto nel Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS 2030 di Modena), la condivisione del quadro
conoscitivo di PUMS e PUG (Piano Urbanistico Generale, attualmente in fase di redazione) ha dato luogo a diversi
schemi di assetto, tra cui quello relativo alla gerarchizzazione delle infrastrutture ciclabili cittadine, introducendo
il concetto di “dorsali ciclabili”. Esse rappresentano gli assi strategici e portanti della rete ciclabile urbana
garantendo i collegamenti ai principali recapiti interni al territorio urbanizzato, cosi come ai principali recapiti
esterni (le frazioni) al fine di incentivare un uso sistematico (casa-scuola e casa-lavoro) su assi funzionali e diretti.
Il presente incarico dovra quindi proporre un riassetto complessivo della piattaforma stradale di Via Panni e delle
relative immediate pertinenze per l'inserimento di un tratto di dorsale ciclabile tra la ferrovia e Via Giardini. La
nuova infrastruttura di progetto si colloca in un ambito consolidato piuttosto denso, pertanto la realizzazione del
tratto di dorsale mancante lungo Via Panni risulta particolarmente complessa e attuabile solo a seguito di
importanti azioni di acquisizione di aree private o a revisioni sostanziali della disciplina circolatoria.

Nella progettazione di tale tratto si dovra inoltre tenere conto delle previsioni esistenti per il nuovo sottopasso
ferroviario che include un collegamento ciclabile e pedonale in sede propria sul lato nord della carreggiata stradale,
al quale dovra necessariamente riconnettersi la nuova infrastruttura ciclopedonale di Via Panni.

Tale progetto dovra quindi essere comprensivo di ricostruzione approfondita dello stato di fatto e una o piu
proposte progettuali, con relativa stima economica; tali proposte dovranno essere opportunamente dimensionate
e coerenti con il contesto, atte a sviluppare soluzioni che garantiscano piena funzionalita alle nuove infrastrutture,
adeguati livelli di efficienza e completa accessibilita pedonale.

2. Dati generali

Denominazione intervento PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE PANNI TRATTO FERROVIA-
GIARDINI

Ubicazione intervento Via Panni (tratto ferrovia-Via Giardini)

Codice CUP D91B21003800001

Codice CIG Z2F3726BEC

Importo a base di gara €36.620,90

Stazione appaltante Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

Struttura tecnica referente per la Settore Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio

Stazione Appaltante Mobilita, Traffico e Urbanizzazioni

Struttura amministrativa referente per | Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

la Stazione Appaltante

RUP per la selezione e per la fase Arch. Luca Biancucci

progettuale




3. Inquadramento

L'intervento in oggetto si colloca nell’area Sud di Modena e prevede il completamento, nel tratto compreso tra la
ferrovia e Via Giardini, della “dorsale ciclabile Panni — Salvo d’Acquisto!” che viene definita dagli schemi di assetto
di PUG e PUMS uno degli assi strategici per la ciclabilita dell’area Sud di Modena, in quanto riconnette assi
importanti Nord-Sud e affianca una rilevante viabilita veicolare di attraversamento dell’area urbana. Tale
progettazione dovra necessariamente tenere conto delle previsioni esistenti per il nuovo sottopasso ferroviario
che include un collegamento ciclabile e pedonale in sede propria sul lato nord della carreggiata stradale.

L'inquadramento dell’opera & indicato nelle planimetrie allegate (Allegato 2).

Tale intervento si inserisce con coerenza nel quadro delle previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati,
con particolare riferimento al PUG 2050 (Piano Urbanistico Generale, assunto e in corso di approvazione) e al
PUMS 2030 (Piano Urbano della Mobilita Sostenibile) del Comune di Modena, approvato il 16 luglio 2020, oltre a
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita ambientale e di incentivazione della mobilita dolce
richiesti dai Piani regionali PAIR e PER.

4. Obiettivi generali

Uno degli obiettivi principali del progetto di realizzazione del tratto ciclo-pedonale della “dorsale ciclabile Panni —
Salvo d’Acquisto” compreso tra la ferrovia e Via Giardini & I'incentivazione della ciclabilita per gli spostamenti
urbani attraverso la creazione di condizioni favorevoli all’'uso della bicicletta per tutte le tipologie di utenti: fornire
percorsi lineari, continui e diretti, che garantiscano un elevato senso di sicurezza, tempi ridotti di percorrenza,
velocita tendenzialmente costanti, velocita medie competitive con altre modalita di trasporto e alti livelli di
comfort e praticita di guida, per rendere la bicicletta un mezzo di trasporto pil competitivo e piu attrattivo rispetto
agli altri veicoli.

La riprogettazione della piattaforma stradale coinvolta dal presente Studio per il tratto in oggetto deve tenere
presente i criteri progettuali generali definiti dal PUMS e qui di seguito riportati:
e recuperare spazi laterali dalla riduzione delle larghezze delle corsie veicolari sovradimensionate rispetto
alle prescrizioni della normativa vigente;
e ridurre la capacita stradale, compatibilmente con il livello di classificazione di rete assegnato al tratto
interessato e con la percorribilita del trasporto pubblico ivi presente;
e recuperare gli spazi oggi utilizzati irregolarmente per la sosta degli autoveicoli;
e ridurre 'offerta di sosta dalla rete principale per convertire gli spazi in percorsi ciclabili e limitare le
interferenze tra auto e bici, ove opportuno e necessario;
e preservare per quanto possibile la separazione tra spazi pedonali e ciclabili;
e minimizzare le interferenze lungo gli itinerari ciclabili, limitando I'inserimento di eventuali dissuasori di
velocita ai soli casi di tutela della sicurezza dei ciclisti.

La progettazione dovra tenere altresi a riferimento il panorama normativo vigente, nonché le principali indicazioni
e linee guida in materia, tra cui anche il recente principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi
ambientali (DNSH)?” che si traduce nella valutazione di conformita degli interventi al principio medesimo.

5. Obiettivi funzionali

Il progetto di fattibilita tecnico economica deve considerare in particolare i seguenti obiettivi funzionali:

e Realizzazione di un tratto di itinerario ciclabile e pedonale che si inserisce nel sistema delle dorsali ciclabili
previste dal PUMS 2030;

e Valutazione di una o pil alternative di tracciato per il tratto di dorsale in oggetto;

e Assicurare ditenere conto, nella progettazione, delle previsioni infrastrutturali esistenti per I'area oggetto
di studio;

e Particolare attenzione a garantire, per tutte le tipologie di utenti, elevati livelli di sicurezza e tempi di
percorrenza ridotti;

L rif. PUMS 2030
2“Do No Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852.



e Valutazione spazi e criticita rispetto ai vincoli fisici, alla viabilita esistente e alla connessione del percorso
in progetto con quelli esistenti;

e Assicurare che le modifiche alla viabilita esistente non arrechino peggioramenti significativi alla fluidita
della circolazione rispetto allo scenario pre-intervento.

6. Obiettivi relativi alla sicurezza

La progettazione dovra assicurare di fornire il miglior livello di sicurezza per le diverse tipologie di utenti,
identificando i potenziali pericoli e proponendo soluzioni in grado mitigarne gli effetti negativi. In via
esemplificativa dovranno dunque essere valutati gli aspetti di configurazione delle intersezioni, degli
attraversamenti, la visibilita, la tipologia delle pavimentazioni, nonché la tipologia e il posizionamento dei
dispositivi di ritenuta.

Dovranno inoltre essere considerati con attenzione gli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e gli aspetti
ambientali, sismici e idrico-geologici, secondo il predetto principio DNSH.

7. Obiettivi inerenti alla manutenzione

La progettazione dovra essere ispirata ai criteri di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione e volta al
minor impatto possibile nello svolgimento della stessa.

8. Indicazioni per la progettazione e contenuti minimi

Il progettista dovra attenersi alle indicazioni e alle richieste contenute nel presente Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP) e nel relativo Allegato 1 — contenuti minimi, entrambi parte integrante del Disciplinare di
incarico e assunti a riferimento per I'attivita di verifica conclusiva della progettazione oggetto di affidamento.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi costantemente con il RUP e con la
struttura tecnica di riferimento, secondo le specifiche modalita previste dal presente DIP

Tutti gli elaborati progettuali oggetto della consegna finale rimarranno in proprieta al Comune di Modena che
potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti
secondo la tempistica che verra dettagliata all’interno del presente DIP nelle seguenti modalita:

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” firmato digitalmente
su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato editabile su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza: file sorgente
originale modificabile in forma non protetta — documenti in formato “.doc”/“.odt”, disegni in formato “.dwg”
accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “.ctb” e georeferenziati rispetto al sistema di riferimento in uso
presso la Committenza (Gauss-Boaga Ovest Fuso 32N - Monte Mario Italy 1 - EPSG: 3003), elaborati contabili in
formato aperto “.xIs”/”.ods”, presentazioni in formato “.ppt”/”.odp”;

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione
saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune di Modena, secondo le
procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente DIP, senza percio sollevare eccezioni di sorta
o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

L'Incaricato dovra predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tuttii pareri,
nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della progettazione.

Fanno parte del presente incarico tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al
comma 1 dell’art.23 del D.Lgs 50/2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche



dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche.

Il presente progetto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di definire le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire,
nel rispetto delle indicazioni del presente DIP e del relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione;
necessario pertanto che gli elaborati evidenzino le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali e la stima di spesa delle opere da realizzare, ivi
comprese le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. Il presente progetto deve altresi fissare i profili
e le caratteristiche piu significative da tenere a riferimento negli elaborati dei successivi livelli di progettazione.

Nell’Allegato 1 sono pertanto indicati i contenuti minimi da predisporre nell’ambito del presente incarico tenendo
conto che sono comprese altresi tutte le indagini specialistiche necessarie per redigere tali documenti.

9. Tempi

Per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica viene fissato un tempo utile per la consegna del
progetto completo in ogni sua parte, in 180 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di
affidamento della prestazione.

Si prevede altresi la consegna intermedia di una bozza di progetto (con elaborati da concordare con le strutture
tecniche di riferimento) entro 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di affidamento
della prestazione.

Nel caso si rendessero necessari pareri o autorizzazioni da parte di enti esterni non dipendenti dal professionista
incaricato, quest’ultimo puo chiedere proroga motivata che il committente valutera se concedere.

10. Penali per ritardata esecuzione della progettazione

La penale da applicare ai soggetti esterni incaricati della progettazione e delle attivita ad essa connesse & stabilita
in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale si applica ad ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nella consegna del progetto di fattibilita tecnica economica completo in ogni sua parte. Nel
caso I'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% del’ammontare del corrispettivo
professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

11. Verifica della progettazione

Il RUP e i referenti tecnici comunali avranno il compito di verificare la conformita del progetto redatto rispetto al
presente DIP ed al relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione. Il RUP e i referenti tecnici comunali
potranno, anche in corso di redazione, richiedere I'accertamento dei contenuti degli elaborati e lo stato di
avanzamento degli stessi.

L'incaricato e tenuto altresi ad effettuare incontri, con cadenza opportuna da concordare con il RUP e i referenti
tecnici comunali del Settore “Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio mobilita, Traffico e Urbanizzazioni”, al
fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all’Amministrazione Committente;

e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto continuo
al professionista.

I RUP e i referenti tecnici comunali potranno disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o I'esecuzione
di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.



L'Incaricato & tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie spiegazioni
in merito al progetto elaborato.

L'Incaricato e inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione Committente per I'acquisizione
dei pareri da parte di tutti gli Enti preposti fornendo altresi adeguato supporto.

L’Incaricato & obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello
svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di
adeguamento, razionalizzazione o sospensione/proroga dei termini di consegna degli elaborati.

Allegato 1 “Contenuti minimi della progettazione”

Allegato 2 “Planimetrie di inquadramento”



PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE PANNI TRATTO FERROVIA-GIARDINI

ALLEGATO 1 - CONTENUTI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE

Oggetto dell’incarico

Il presente incarico riguarda la realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via
Panni, nel tratto compreso tra la ferrovia e Via Giardini.

Come previsto dall’art.23 del DL50/2016, il progetto in discorso dovra essere redatto assicurando la coerenza
con i principi normativi in materia di lavori pubblici.

Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dal
presente documento e dal relativo Documento di indirizzo alla Progettazione.

Contenuti della progettazione

In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell’intervento le caratteristiche e gli elaborati
progettuali richiesti nell’ambito del presente incarico, ai sensi del comma 4 del citato art.23, sono:

N |Documenti/elaborati Sintesi contenuti

descrizione stato di fatto: descrizione sintetica dello stato di fatto con
evidenziazione delle criticita presenti e degli obiettivi posti a base della
progettazione

quadro normativo di riferimento: riepilogo delle normative vigenti in
materia di progettazione di opere pubbliche e di ogni altra norma tecnica
specifica (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza,
igienico sanitarie, norme UNI, CEl, CIG, ecc.) assunta a riferimento per
I'incarico in oggetto

valutazione delle alternative: descrizione generale, corredata da
elaborati grafici redatti anche su base cartografica, delle soluzioni
progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico e
dell’inserimento ambientale; andranno riportate altresi le considerazioni
e le problematiche sulla base delle quali si € giunti alla determinazione
della soluzione progettuale individuata

1 |Relazione generale

progetto della soluzione individuata: descrizione dettagliata degli
aspetti progettuali e dell’inserimento dell’opera nel contesto esistente,
con esposizione della compatibilita con gli eventuali vincoli ambientali,
urbanistici, viabilistici, storici o di qualsiasi altra natura interferenti sulle
aree interessate; aspetti funzionali ed interrelazioni dei diversi elementi
del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni
da soddisfare e del quadro normativo vigente

interferenze: riepilogo sintetico delle eventuali interferenze con i
sottoservizi presenti e proposte di risoluzione corredate dei rispettivi
oneri




disponibilita delle aree: accertamenti in ordine alla disponibilita delle
aree da occupare per la realizzazione dell’opera (a carattere permanente
o temporaneo per esigenze di cantierizzazione), comprese eventuali
modalita di acquisizione e relativa stima dei prevedibili oneri necessari

indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale: elenco delle
autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati (compresa la descrizione delle relative
procedure di ottenimento) necessari alla realizzazione dell’intervento,
nonché elenco di ulteriori indagini e prove da eseguirsi nei successivi
livelli progettuali per pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione del territorio e del sito interessato dal progetto, nonché
delle operazioni necessarie a dare piena attuazione all’intervento

principio del DNSH: illustrazione dettagliata relativa al rispetto del
principio con particolare riguardo ai vincoli e a quanto contenuto nelle
Schede Tecniche n. 5 e n.18, contenente anche le relative checklist
debitamente compilate nonché tutti gli eventuali elaborati ivi richiesti
(rif. Guida operativa di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32
e relativi allegati)

cronoprogramma: indicazione dei tempi previsti di svolgimento delle
varie attivita di progettazione dei livelli successivi, approvazione,
affidamento, esecuzione (compresa indicazione di macrofasi di lavoro)
per dar corso all’effettiva entrata in esercizio della nuova infrastruttura

aspetti economici e finanziari: calcoli estimativi giustificativi della spesa,
eventuale articolazione in stralci funzionali e fruibili, quadro economico
complessivo

Relazione tecnica

studi tecnici specialistici: riepilogo e descrizione degli studi tecnici
specialistici svolti, con indicazione di requisiti e prestazioni
dell’intervento, caratterizzazione del progetto e motivazioni alla base
delle scelte tecniche effettuate

mobilita e traffico: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione riferiti a mobilita e traffico, con particolare riferimento alla
descrizione puntuale delle scelte geometriche e della relativa coerenza
con la normativa vigente e con le funzioni da assolvere (es. verifica
traiettorie con mezzi di sagome diverse, verifiche di visibilita, angoli di
deviazione, pendenze, etc.); dovranno altresi essere descritte le
modifiche attese in termini di variazione del livello di servizio delle
infrastrutture rispetto allo stato pre-intervento e agli esiti degli specifici
studi di traffico effettuati mediante macro/micro-simulazioni (ove
richiesto dal DIP) per le ore di punta del mattino e della sera

inserimento urbanistico e vincoli: sintesi del quadro di riferimento
pianificatorio vigente e dei vincoli, comprensivo di verifica preliminare di
coerenza

idrologia e idraulica: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione relativi a idrologia e idraulica, tra cui la gestione delle




Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD), il Bilancio idrico delle attivita
di cantiere, la Valutazione rischio idraulico, etc.

prime indicazioni sulle strutture (ove previste): descrizione degli aspetti
strutturali delle opere d’arte previste nell’ambito del progetto con
relativo pre-dimensionamento di massima finalizzato alla stima dei costi
e riepilogo degli elementi necessari per lo sviluppo dei successivi gradi di
progettazione

prime indicazioni per progetto illuminotecnico: relazione tecnica di
calcolo e verifica degli impianti in riferimento allo schema progettuale
proposto

relazione sulla gestione dei rifiuti di cantiere, del topsoil e delle materie
di scavo da riutilizzare o conferire a sito di destinazione e/o discarica:
dovranno essere indicati le modalita di realizzazione della demolizione,
le tipologie di rifiuti, individuazione siti di  stoccaggio
temporanei/discariche e le quantita presunte che si ipotizzano di dover
gestire, i trasportatori e gliimpianti presso cui si prevede di inviare i rifiuti
o le modalita di trattamento del rifiuto in cantiere, se opportuno, tenuto
conto altresi dei possibili rischi/impatti (es. produzione di polveri,
presenza di rifiuti pericolosi, etc.)

Studio di prefattibilita
ambientale e
paesaggistica

verifica di compatibilita dell'intervento con le prescrizioni di eventuali
piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici;

studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;

indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto;

NOTA: lo studio di fattibilita ambientale e paesaggistica preliminare
dovra poter essere utilizzato nelle successive fasi progettuali per la
redazione della documentazione necessaria in funzione della tipologia di
progetto:

- Studio Preliminare Ambientale (nel caso in cui si renda necessaria la
verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
- Studio di Impatto Ambientale (nel caso in cui sia obbligatoria per legge
la procedura di VIA);

- Studio di Fattibilita Ambientale e Paesaggistica (che dovra essere
allegato al progetto definitivo nei casi di progetti non sottoposti a
procedura di VIA).




Elaborati grafici relativi
all’intervento (ove
possibile integrati da
tabelle relative ai
parametri da rispettare)

. corografia d’'inquadramento generale estesa ad un ambito

significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali con I'ubicazione
dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito
temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio autorizzate
ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti
dalla realizzazione dell’intervento (scala non minore di 1:5000)

. planimetria/e riportante stralci degli strumenti di pianificazione

territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti

. planimetria/e stato di fatto (scala non minore di 1:1000) su rilievo

topografico plano-altimetrico avente sistema di riferimento
compatibile con quello in uso dall'’Amministrazione Comunale di
Modena (EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1) e con ricostruzione
puntuale degli elementi significativi di contesto (recinzioni, cordoli,
cigli stradali, manufatti, etc.); dovranno altresi essere rappresentati i
tracciati dei sottoservizi e delle attrezzature anche mediante la
consultazione dei gestori (Hera, SNAM, Telecom, ecc.)

. planimetria stato di progetto su fotomosaico (scala non minore di

1:1000) con eventuale indicazione delle alternative progettuali
valutate

. planimetria/e di progetto con le indicazioni delle curve di livello per

la soluzione selezionata, con rappresentazione dell’'opera secondo
tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche
assunte; la geometria delle opere deve essere rappresentata in ogni
sua parte (es. piattaforma, cordoli, aiuole, scarpate, opere di
sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse
urbanistico, etc.), allo scopo di determinare esattamente I'ingombro
dell’infrastruttura, il suo inserimento plani-altimetrico nel contesto e
le relative opere d’arte principali necessarie (scala non minore di
1:1000)

planimetria/e di dettaglio degli impianti e dei sottoservizi con
evidenziazione delle interferenze e relative proposte di risoluzione
(scala non minore di 1:500)

. planimetria/e di dettaglio di progetto dei lavori edili (scala non

minore di 1:500)

. planimetria/e di dettaglio di progetto della segnaletica stradale

(scala non minore di 1:500)

profili longitudinali (scala non minore di 1:1000/1:100)

sezioni tipo (scala non minore di 1:100)

. sezioni trasversali correnti, ove presente infrastruttura

stradale/ciclabile a sviluppo longitudinale, ogni 100m (scala non
minore di 1:200)

prime indicazioni di particolari costruttivi significativi (scala non
minore di 1:100)




m. elaborati grafici che consentano la definizione dei manufatti speciali
o strutture, ove previste dall’intervento

n. planimetria/e e schemi grafici con I'individuazione di massima della
localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche
delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere,
anche in relazione al loro contesto

o. Foto-inserimenti 3D delle viste piu significative

Prime indicazioni e misure
finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la
stesura del Piano di
Sicurezza e
Coordinamento (PSC)

identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata mediante una
descrizione sintetica delle scelte progettuali preliminari individuate ed
della localizzazione del cantiere, compresa la descrizione del contesto

descrizione sintetica concernente l'individuazione, I'analisi e Ia
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello
specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti

scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere e alle lavorazioni

stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione
all'opera da realizzare sulla base degli elementi di organizzazione del
cantiere e delle lavorazioni previste

Calcolo sommario della
spesa e relativo quadro
economico

calcolo sommario della spesa stimato, ai sensi dell’articolo 23, comma 7,
del Codice, sulla base degli ultimi prezzari regionali disponibili, redigendo
un computo metrico estimativo di massima con specificazione delle
diverse categorie di lavori (opere generali ed eventuali opere
specialistiche comprese nell’intervento) con i relativi importi ed essere
inoltre comprensivo di eventuali costi connessi all'applicazione dei CAM
(criteri minimi ambientali) e del quadro di incidenza della manodopera

quadro economico che comprende I'importo dei lavori, gli oneri della
sicurezza e le somme a disposizione della stazione appaltante

Piano particellare
preliminare delle aree da
espropriare o da acquisire

mappa catastale aggiornata con sovrapposizione della soluzione
progettuale e caratterizzazione delle aree necessarie alla sua
realizzazione, sia in termini di occupazione permanente o
temporaneamente connesse ad esigenze di cantierizzazione

riepilogo degli asservimenti e delle interferenze con i servizi, comprese
le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che
richiedono I'occupazione di aree non pubbliche

elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie delle eventuali
aree da espropriare o asservire nonché dell'indicazione di tutti i dati
catastali delle superfici interessate

stima dell’indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e
normative vigenti




Piano preliminare di

programma di manutenzione indicante un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, allo scopo di
garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualita e di

8 | manutenzione dell’'opera e | efficienza dell’infrastruttura, delle relative pertinenze e della segnaletica
delle sue parti orizzontale, comprensivo di:
- sottoprogramma dei controlli;
- sottoprogramma degli interventi di manutenzione.
piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei terreni
oggetto di intervento e successiva definizione del piano di utilizzo delle
9 Piano di utilizzo delle terre |terre e rocce da scavo, in conformita alle disposizioni di cui al DPR
e rocce da scavo 120/17, ovvero predisposizione di dichiarazione di utilizzo terre e rocce
da scavo per cantieri di piccole dimensioni in funzione della tipologia di
lavori previsti e del volume stimato di scavo
relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai fini della
Relazione di verifica procedura di approvazione della soluzione progettuale prevista dall’art.
10 |preventiva dell’interesse |25, D. Lgs. 50/2016, opportunamente sottoscritta da soggetto in
archeologico possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia
Presentazione illustrativa della soluzione progettuale comprensiva di
riepilogo sintetico delle alternative progettuali, dei principali temi
11 |Sintesi non tecnica approfonditi, dei dati economici e di ogni altro elemento ritenuto

significativo per l'illustrazione dell’opera, comprese le planimetrie di
progetto e dei foto-inserimenti 3D nel contesto

Gli elaborati soprariportati dovranno essere integrati dal professionista con quanto previsto per legge e non
qui espressamente riportato, nonché da ogni ulteriore elaborato che il professionista riterra utile produrre
al fine di meglio dettagliare o esplicitare elementi di progettazione, senza che alcun altro onere per
I’Amministrazione.

L’incarico oggetto del presente disciplinare comprende le attivita di coordinamento tra le varie
progettazioni specialistiche e le attivita di coordinamento con gli Enti preposti al rilascio di pareri ed
autorizzazioni comunque denominati.
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DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(Art.23 comma 4 D.lgs 50/2016)
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

PUMS2030 - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGETTO DI
DUE ROTATORIE CUCCHIARA/JACOPO DA PORTO E CUCCHIARA/MONASTERO

1. Oggetto della progettazione

Si richiede la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per il riassetto ed il miglioramento
delle condizioni della sicurezza stradale presso l'uscita "Baggiovara" della tangenziale Modena-Sassuolo, con
particolare riferimento alla realizzazione di due rotatorie nelle intersezioni di Strada Cucchiara con Via Jacopo
da Porto e Via del Monastero, redatto secondo i principi normativi vigenti e come meglio dettagliato nel presente
DIP e nell’Allegato 1.

L'opera in oggetto si inserisce tra gli interventi puntuali a favore di sicurezza della rete viaria previsti dal Piano
Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS 2030 di Modena). Allo stato attuale, in corrispondenza dello svincolo
che interconnette la S5724 Modena-Sassuolo alla frazione di Baggiovara, I'immissione su viabilita ordinaria dalle
rampe di entrata/uscita dalla tangenziale avviene con manovre a raso regolate a precedenza; questa
organizzazione, gia intuitivamente, risulta difficoltosa specialmente per le manovre di svolta a sinistra. || PUMS
prevede dunque di efficientare e mettere in sicurezza il nodo inserendo due nuove rotatorie nelle due
intersezioni adiacenti allo svincolo — con Strada Cucchiara e Via del Monastero — vincolando la disciplina
circolatoria alle sole manovre in destra, piu fluide e piu sicure.

Il Progetto di fattibilita tecnica ed economica in oggetto riguardera il riassetto complessivo delle intersezioni tra
Strada Cucchiara con Via Jacopo da Porto, ad ovest della S5724, e con Via del Monastero, ad est, mediante due
rotatorie, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza. Tale progetto dovra quindi essere comprensivo di
ricostruzione approfondita dello stato di fatto e una o pil proposte progettuali, con relativa stima economica;
tali proposte dovranno essere opportunamente dimensionate e coerenti con il contesto, atte a sviluppare
soluzioni che garantiscano piena funzionalita alle nuove infrastrutture, adeguati livelli di efficienza e rispondenza
ai criteri di progettazione delle intersezioni.

2. Dati generali

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGETTO
DI DUE ROTATORIE CUCCHIARA/JACOPO DA PORTO E
CUCCHIARA/MONASTERO

Intersezioni tra Strada Cucchiara e Via Jacopo da Porto e tra
Strada Cucchiara e Via del Monastero

Denominazione intervento

Ubicazione intervento

Codice CUP D91B21003830001
Codice CIG ZCD3726C59
Importo a base di gara € 36.620,90

Stazione appaltante Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

Struttura tecnica referente per la
Stazione Appaltante

Settore Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio
Mobilita, Traffico e Urbanizzazioni

Struttura amministrative referente per
la Stazione Appaltante

Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

RUP per la selezione e per la fase
progettuale

Arch. Luca Biancucci




3. Inquadramento

L'intervento in oggetto si colloca nell’area Sud-Ovest di Modena, in corrispondenza della frazione di Baggiovara
ed in particolare alle intersezioni di Strada Cucchiara con Via Jacopo da Porto e con Via del Monastero. Tali
intersezioni costituiscono ad oggi lo svincolo che interconnette la frazione di Baggiovara alla S5724 Modena-
Sassuolo, ramo di strada extraurbana principale che dalla tangenziale di Modena si dirama verso I’area Sud Ovest
della provincia e che attualmente svolge un ruolo prioritario di connessione con il distretto ceramico, contando
importanti volumi di traffico caratterizzati da una quota consistente di mezzi pesanti. Le intersezioni in oggetto
sono attualmente intersezioni a raso regolate a precedenza, dove risultano particolarmente difficoltose le
manovre di svolta a sinistra.

L'inquadramento dell’opera in oggetto e indicato nelle planimetrie allegate (Allegato 2).

Tale intervento si inserisce con coerenza nel quadro delle previsioni degli strumenti di pianificazione
sovraordinati, con particolare riferimento al PUG 2050 (Piano Urbanistico Generale, assunto e in corso di
approvazione) e al PUMS 2030 (Piano Urbano della Mobilita Sostenibile) del Comune di Modena, approvato il
16 luglio 2020, oltre a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita ambientale e di incentivazione
della mobilita dolce richiesti dai Piani regionali PAIR e PER.

4. Obiettivi generali

Coerentemente con quanto esposto nel PUMS 2030, la riorganizzazione dei nodi oggetto di progettazione ha
come scopo principale quello di offrire una maggior sicurezza alle relazioni tra la S5724 e la viabilita locale,
vincolando la disciplina circolatoria alle sole manovre in destra, piu fluide e piu sicure.

La progettazione dovra tenere a riferimento il panorama normativo vigente, nonché le principali indicazioni e
linee guida in materia, tra cui anche il recente principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi
ambientali (DNSH)Y” che si traduce nella valutazione di conformita degli interventi al principio medesimo.

5. Obiettivi funzionali

Il progetto di fattibilita tecnico economica deve considerare in particolare i seguenti obiettivi funzionali:

e Efficientamento e messa in sicurezza dello svincolo della SS724 Modena-Sassuolo con la frazione di
Baggiovara;

e Ridefinizione delle intersezioni tra le rampe di entrata/uscita dalla SS724 su Strada Cucchiara con Via
Jacopo da Porto e Via del Monastero mediante rotatorie;

e valutazione spazi e criticita rispetto ai vincoli urbanistici/architettonici, alla viabilita esistente e alla
eventuale necessita di espropri;

® Assicurare che le modifiche alla viabilita esistente non arrechino peggioramenti significativi alla fluidita
della circolazione rispetto allo scenario pre-intervento.

6. Obiettivi relativi alla sicurezza

La progettazione dovra assicurare di fornire il miglior livello di sicurezza per le diverse tipologie di utenti,
identificando i potenziali pericoli e proponendo soluzioni in grado mitigarne gli effetti negativi. In via
esemplificativa dovranno dunque essere valutati gli aspetti di configurazione delle intersezioni, degli
attraversamenti, la visibilita, la tipologia delle pavimentazioni, nonché la tipologia e il posizionamento dei
dispositivi di ritenuta.

Dovranno inoltre essere considerati con attenzione gli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e gli aspetti
ambientali, sismici e idrico-geologici, secondo il predetto principio DNSH.

1“Do No Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852.



7. Obiettivi inerenti alla manutenzione

La progettazione dovra essere ispirata ai criteri di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione e volta
al minor impatto possibile nello svolgimento della stessa.

8. Indicazioni per la progettazione e contenuti minimi

Il progettista dovra attenersi alle indicazioni e alle richieste contenute nel presente Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP) e nel relativo Allegato 1 — contenuti minimi, entrambi parte integrante del Disciplinare di
incarico e assunti a riferimento per I'attivita di verifica conclusiva della progettazione oggetto di affidamento.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi costantemente con il RUP e con la
struttura tecnica di riferimento, secondo le specifiche modalita previste dal presente DIP

Tutti gli elaborati progettuali oggetto della consegna finale rimarranno in proprieta al Comune di Modena che
potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti
secondo la tempistica che verra dettagliata all’interno del presente DIP nelle seguenti modalita:

e n.1copiadeifile finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” firmato digitalmente
su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato editabile su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza: file sorgente
originale modificabile in forma non protetta — documenti in formato “.doc”/“.odt”, disegni in formato “.dwg”
accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “.ctb” e georeferenziati rispetto al sistema di riferimento in
uso presso la Committenza (Gauss-Boaga Ovest Fuso 32N - Monte Mario Italy 1 - EPSG: 3003), elaborati contabili
in formato aperto “.xls”/”.ods”, presentazioni in formato “.ppt”/”.odp”;

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione
saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune di Modena, secondo le
procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente DIP, senza percio sollevare eccezioni di
sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

L'Incaricato dovra predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti i
pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della progettazione.

Fanno parte del presente incarico tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al
comma 1 dell’art.23 del D.Lgs 50/2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche.

Il presente progetto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, nel rispetto delle indicazioni del presente DIP e del relativo allegato 1 — contenuti minimi
della progettazione; & necessario pertanto che gli elaborati evidenzino le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali e la stima di spesa delle
opere da realizzare, ivi comprese le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. Il presente progetto
deve altresi fissare i profili e le caratteristiche piu significative da tenere a riferimento negli elaborati dei
successivi livelli di progettazione.

Nell’Allegato 1 sono pertanto indicati i contenuti minimi da predisporre nell’ambito del presente incarico
tenendo conto che sono comprese altresi tutte le indagini specialistiche necessarie per redigere tali documenti.



9. Tempi

Per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica viene fissato un tempo utile per la consegna del
progetto completo in ogni sua parte, in 180 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di
affidamento della prestazione.

Si prevede altresi la consegna intermedia di una bozza di progetto (con elaborati da concordare con le strutture
tecniche di riferimento) entro 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di affidamento
della prestazione.

Nel caso si rendessero necessari pareri o autorizzazioni da parte di enti esterni non dipendenti dal professionista
incaricato, quest’ultimo puo chiedere proroga motivata che il committente valutera se concedere.

10. Penali per ritardata esecuzione della progettazione

La penale da applicare ai soggetti esterni incaricati della progettazione e delle attivita ad essa connesse ¢ stabilita
in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale siapplica ad ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nella consegna del progetto di fattibilita tecnica economica completo in ogni sua parte.
Nel caso I'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell’lammontare del corrispettivo
professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

11. Verifica della progettazione

Il RUP e i referenti tecnici comunali avranno il compito di verificare la conformita del progetto redatto rispetto al
presente DIP ed al relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione. Il RUP e i referenti tecnici comunali
potranno, anche in corso di redazione, richiedere I'accertamento dei contenuti degli elaborati e lo stato di
avanzamento degli stessi.

L'incaricato e tenuto altresi ad effettuare incontri, con cadenza opportuna da concordare con il RUP e i referenti
tecnici comunali del Settore “Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio mobilita, Traffico e Urbanizzazioni”,
al fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all’Amministrazione Committente;

e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto
continuo al professionista.

Il RUP e i referenti tecnici comunali potranno disporre una frequenza pil ravvicinata degli incontri o I'esecuzione
di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.
L'Incaricato & tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie
spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L'Incaricato & inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione Committente per
I'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti preposti fornendo altresi adeguato supporto.

L’Incaricato & obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino
nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi
di adeguamento, razionalizzazione o sospensione/proroga dei termini di consegna degli elaborati.

Allegato 1 “Contenuti minimi della progettazione”

Allegato 2 “Planimetrie di inquadramento”



PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

PUMS2030 — MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGETTO DI

DUE ROTATORIE CUCCHIARA/JACOPO DA PORTO E CUCCHIARA/MONASTERO

ALLEGATO 1 - CONTENUTI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE

Oggetto dell’incarico

Il presente incarico riguarda il riassetto ed il miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale presso
l'uscita "Baggiovara" della tangenziale Modena-Sassuolo, con particolare riferimento alla realizzazione
di due rotatorie nelle intersezioni di Strada Cucchiara con Via Jacopo da Porto e Via del Monastero.
Come previsto dall’art.23 del DL 50/2016, il progetto in discorso dovra essere redatto assicurando la
coerenza con i principi normativi in materia di lavori pubblici.

Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dal
presente documento e dal relativo Documento di indirizzo alla Progettazione.

Contenuti della progettazione

In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell'intervento le caratteristiche e gli elaborati
progettuali richiesti nell’lambito del presente incarico, ai sensi del comma 4 del citato art.23, sono:

N

Documenti/elaborati

Sintesi contenuti

Relazione generale

descrizione stato di fatto: descrizione sintetica dello stato di fatto con
evidenziazione delle criticita presenti e degli obiettivi posti a base della
progettazione

quadro normativo di riferimento: riepilogo delle normative vigenti in
materia di progettazione di opere pubbliche e di ogni altra norma
tecnica specifica (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di
sicurezza, igienico sanitarie, norme UNI, CEl, CIG, ecc.) assunta a
riferimento per I'incarico in oggetto

valutazione delle alternative: descrizione generale, corredata da
elaborati grafici redatti anche su base cartografica, delle soluzioni
progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico e
dellinserimento  ambientale; andranno riportate altresi le
considerazioni e le problematiche sulla base delle quali si & giunti alla
determinazione della soluzione progettuale individuata

progetto della soluzione individuata: descrizione dettagliata degli
aspetti progettuali e dell’inserimento dell’opera nel contesto esistente,
con esposizione della compatibilita con gli eventuali vincoli ambientali,
urbanistici, viabilistici, storici o di qualsiasi altra natura interferenti sulle
aree interessate; aspetti funzionali ed interrelazioni dei diversi elementi
del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni
da soddisfare e del quadro normativo vigente




interferenze: riepilogo sintetico delle eventuali interferenze con i
sottoservizi presenti e proposte di risoluzione corredate dei rispettivi
oneri

disponibilita delle aree: accertamenti in ordine alla disponibilita delle
aree da occupare per la realizzazione dell'opera (a carattere
permanente o temporaneo per esigenze di cantierizzazione), comprese
eventuali modalita di acquisizione e relativa stima dei prevedibili oneri
necessari

indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale: elenco delle
autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati (compresa la descrizione delle relative
procedure di ottenimento) necessari alla realizzazione dell’intervento,
nonché elenco di ulteriori indagini e prove da eseguirsi nei successivi
livelli progettuali per pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione del territorio e del sito interessato dal progetto,
nonché delle operazioni necessarie a dare piena attuazione
all'intervento

principio del DNSH: illustrazione dettagliata relativa al rispetto del
principio con particolare riguardo ai vincoli e a quanto contenuto nelle
Schede Tecniche n. 5 e n.18, contenente anche le relative checklist
debitamente compilate nonché tutti gli eventuali elaborati ivi richiesti
(rif. Guida operativa di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n.
32 e relativi allegati)

cronoprogramma: indicazione dei tempi previsti di svolgimento delle
varie attivita di progettazione dei livelli successivi, approvazione,
affidamento, esecuzione (compresa indicazione di macrofasi di lavoro)
per dar corso all’effettiva entrata in esercizio della nuova infrastruttura

aspetti economici e finanziari: calcoli estimativi giustificativi della spesa,
eventuale articolazione in stralci funzionali e fruibili, quadro economico
complessivo

Relazione tecnica

studi tecnici specialistici: riepilogo e descrizione degli studi tecnici
specialistici svolti, con indicazione di requisiti e prestazioni
dellintervento, caratterizzazione del progetto e motivazioni alla base
delle scelte tecniche effettuate

mobilita e traffico: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione riferiti a mobilita e traffico, con particolare riferimento
alla descrizione puntuale delle scelte geometriche e della relativa
coerenza con la normativa vigente e con le funzioni da assolvere (es.
verifica traiettorie con mezzi di sagome diverse, verifiche di visibilita,
angoli di deviazione, pendenze, etc.); dovranno altresi essere descritte
le modifiche attese in termini di variazione del livello di servizio delle
infrastrutture rispetto allo stato pre-intervento e agli esiti degli specifici
studi di traffico effettuati mediante macro/micro-simulazioni (ove
richiesto dal DIP) per le ore di punta del mattino e della sera




inserimento urbanistico e vincoli: sintesi del quadro di riferimento
pianificatorio vigente e dei vincoli, comprensivo di verifica preliminare
di coerenza

idrologia e idraulica: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione relativi a idrologia e idraulica, tra cui la gestione delle
Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD), il Bilancio idrico delle attivita
di cantiere, la Valutazione rischio idraulico, etc.

prime indicazioni sulle strutture (ove previste): descrizione degli aspetti
strutturali delle opere d’arte previste nell’ambito del progetto con
relativo pre-dimensionamento di massima finalizzato alla stima dei costi
e riepilogo degli elementi necessari per lo sviluppo dei successivi gradi
di progettazione

prime indicazioni per progetto illuminotecnico: relazione tecnica di
calcolo e verifica degli impianti in riferimento allo schema progettuale
proposto

relazione sulla gestione dei rifiuti di cantiere, del topsoil e delle materie
di scavo da riutilizzare o conferire a sito di destinazione e/o discarica:
dovranno essere indicati le modalita di realizzazione della demolizione,
le tipologie di rifiuti, individuazione siti di stoccaggio
temporanei/discariche e le quantita presunte che si ipotizzano di dover
gestire, i trasportatori e gli impianti presso cui si prevede di inviare i
rifiuti o le modalita di trattamento del rifiuto in cantiere, se opportuno,
tenuto conto altresi dei possibili rischi/impatti (es. produzione di polveri,
presenza di rifiuti pericolosi, etc.)

Studio di prefattibilita
ambientale e
paesaggistica

verifica di compatibilita dell'intervento con le prescrizioni di eventuali
piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici;

studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;

indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto;

NOTA: lo studio di fattibilita ambientale e paesaggistica preliminare
dovra poter essere utilizzato nelle successive fasi progettuali per la
redazione della documentazione necessaria in funzione della tipologia
di progetto:




- Studio Preliminare Ambientale (nel caso in cui si renda necessaria la
verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
- Studio di Impatto Ambientale (nel caso in cui sia obbligatoria per legge
la procedura di VIA);

- Studio di Fattibilita Ambientale e Paesaggistica (che dovra essere
allegato al progetto definitivo nei casi di progetti non sottoposti a
procedura di VIA).

Elaborati grafici relativi
all’intervento (ove
possibile integrati da
tabelle relative ai
parametri da rispettare)

a.

corografia d’inquadramento generale estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali con
I"'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti
di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio
autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti
derivanti dalla realizzazione dell'intervento (scala non minore di
1:5000)

. planimetria/e riportante stralci degli strumenti di pianificazione

territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti

planimetria/e stato di fatto (scala non minore di 1:1000) su rilievo
topografico plano-altimetrico avente sistema di riferimento
compatibile con quello in uso dall'lAmministrazione Comunale di
Modena (EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1) e con
ricostruzione puntuale degli elementi significativi di contesto
(recinzioni, cordoli, cigli stradali, manufatti, etc.); dovranno altresi
essere rappresentati i tracciati dei sottoservizi e delle attrezzature
anche mediante la consultazione dei gestori (Hera, SNAM, Telecom,
ecc.)

. planimetria stato di progetto su fotomosaico (scala non minore di

1:1000) con eventuale indicazione delle alternative progettuali
valutate

. planimetria/e di progetto con le indicazioni delle curve di livello per

la soluzione selezionata, con rappresentazione dell’'opera secondo
tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche
assunte; la geometria delle opere deve essere rappresentata in ogni
sua parte (es. piattaforma, cordoli, aiuole, scarpate, opere di
sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di
interesse urbanistico, etc.), allo scopo di determinare esattamente
I'ingombro dell’infrastruttura, il suo inserimento plani-altimetrico
nel contesto e le relative opere d’arte principali necessarie (scala non
minore di 1:1000)

planimetria/e di dettaglio degli impianti e dei sottoservizi con
evidenziazione delle interferenze e relative proposte di risoluzione
(scala non minore di 1:500)

planimetria/e di dettaglio di progetto dei lavori edili (scala non
minore di 1:500)




h. planimetria/e di dettaglio di progetto della segnaletica stradale
(scala non minore di 1:500)

i. profili longitudinali (scala non minore di 1:1000/1:100)

j. sezioni tipo (scala non minore di 1:100)

k. sezioni trasversali correnti, ove presente infrastruttura
stradale/ciclabile a sviluppo longitudinale, ogni 100m (scala non
minore di 1:200)

|. prime indicazioni di particolari costruttivi significativi (scala non
minore di 1:100)

m. elaborati grafici che consentano la definizione dei manufatti speciali
o strutture, ove previste dall’intervento

n. planimetria/e e schemi grafici con I'individuazione di massima della
localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e
tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione
delle opere, anche in relazione al loro contesto

o. Foto-inserimenti 3D delle viste pil significative

Prime indicazioni e misure
finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la
stesura del Piano di
Sicurezza e
Coordinamento (PSC)

identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata mediante una
descrizione sintetica delle scelte progettuali preliminari individuate ed
della localizzazione del cantiere, compresa la descrizione del contesto

descrizione sintetica concernente l'individuazione, I'analisi e Ia
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello
specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti

scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere e alle lavorazioni

stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione
all'opera da realizzare sulla base degli elementi di organizzazione del
cantiere e delle lavorazioni previste

Calcolo sommario della
spesa e relativo quadro
economico

calcolo sommario della spesa stimato, ai sensi dell’articolo 23, comma
7, del Codice, sulla base degli ultimi prezzari regionali disponibili,
redigendo un computo metrico estimativo di massima con
specificazione delle diverse categorie di lavori (opere generali ed
eventuali opere specialistiche comprese nell’intervento) con i relativi
importi ed essere inoltre comprensivo di eventuali costi connessi
all'applicazione dei CAM (criteri minimi ambientali) e del quadro di
incidenza della manodopera

quadro economico che comprende l'importo dei lavori, gli oneri della
sicurezza e le somme a disposizione della stazione appaltante

mappa catastale aggiornata con sovrapposizione della soluzione
progettuale e caratterizzazione delle aree necessarie alla sua




realizzazione, sia in termini di occupazione permanente o
temporaneamente connesse ad esigenze di cantierizzazione

riepilogo degli asservimenti e delle interferenze con i servizi, comprese
le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che

Piano particellare _ . . .
P richiedono I'occupazione di aree non pubbliche

preliminare delle aree da
espropriare o da acquisire | elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie delle eventuali
aree da espropriare o asservire nonché dell'indicazione di tutti i dati
catastali delle superfici interessate

stima dell’'indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e
normative vigenti

programma di manutenzione indicante un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, allo scopo di

Piano preliminare di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualita e di
8 | manutenzione dell’opera |efficienza dell’infrastruttura, delle relative pertinenze e della segnaletica
e delle sue parti orizzontale, comprensivo di:

- sottoprogramma dei controlli;
- sottoprogramma degli interventi di manutenzione.

piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei terreni
oggetto di intervento e successiva definizione del piano di utilizzo delle

9 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, in conformita alle disposizioni di cui al DPR
terre e rocce da scavo 120/17, ovvero predisposizione di dichiarazione di utilizzo terre e rocce
da scavo per cantieri di piccole dimensioni in funzione della tipologia di
lavori previsti e del volume stimato di scavo
relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai fini della
Relazione di verifica procedura di approvazione della soluzione progettuale prevista dall’art.
10 | preventiva dell’interesse |25, D. Lgs. 50/2016, opportunamente sottoscritta da soggetto in
archeologico possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di

dottorato di ricerca in archeologia

Presentazione illustrativa della soluzione progettuale comprensiva di
riepilogo sintetico delle alternative progettuali, dei principali temi
11 |Sintesi non tecnica approfonditi, dei dati economici e di ogni altro elemento ritenuto
significativo per l'illustrazione dell’opera, comprese le planimetrie di
progetto e dei foto-inserimenti 3D nel contesto

Gli elaborati soprariportati dovranno essere integrati dal professionista con quanto previsto per legge e
non qui espressamente riportato, nonché da ogni ulteriore elaborato che il professionista riterra utile
produrre al fine di meglio dettagliare o esplicitare elementi di progettazione, senza che alcun altro onere
per ’Amministrazione.

L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende le attivita di coordinamento tra le varie
progettazioni specialistiche e le attivita di coordinamento con gli Enti preposti al rilascio di pareri ed
autorizzazioni comunque denominati.
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