CONSORZIO

ATTIVITA

PRODUTTIVE
N AREE E SERVIZI

Determinazione NR. 70 del 30/06/2022

OGGETTO: Incarico per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica relativo al piano di incentivazione della ciclabilita e pedonalita -
progetto di zona a velocita calmierata area Viale Gramsci, incluso nel Piano
Urbano Mobilita Sostenibile - PUMS 2030 - del Comune di Modena -
Aggiudicazione (ING. ALESSIA RESTORI)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27/01/2022, il Consorzio
ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Modena per
I'attuazione della progettazione di fattibilita di quindici infrastrutture previste dal PUMS, e
finanziate dal suddetto decreto del MIMS n. 215 del 19 maggio 2021

- che tale convenzione, approvata dal Comune di Modena con delibera della Giunta
municipale n. 18 in data 1/2/2022 e sottoscritta dalle parti il 3/2/2022, prevede che il
Consorzio, in nome e per conto del Comune stesso, assuma la funzione di Stazione
appaltante al fine di affidare i summenzionati progetti di fattibilita tenendo conto che:
a) la procedura di affidamento delle quindici progettazioni finanziate con il contributo
ministeriale stanziato con il D.M. 215/2021, potra essere attivata dal Consorzio solo
ad avvenuta formale stipula mediante sottoscrizione della Convenzione stessa e
dovra concludersi con 'affidamento nel rispetto dei termini indicati ai sensi dell'art. 7
Decreto MIMS 6785/2021 (entro il giorno 1/9/2022);
b) tutti i progetti di fattibilita dovranno essere completati e consegnati dai
Professionisti al Consorzio per essere poi trasmessi al Comune per I'approvazione;
c) l'approvazione da parte del Comune di Modena dovra avvenire ai sensi
dell'art.10, decreto MIMS 6785/2021;

- che la medesima citata deliberazione n. 3/2022 nominava l'arch. Luca Biancucci, attuale
Direttore Generale del Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi, Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, conferendogli pieno mandato
per I'avvio delle procedure amministrative volte all’affidamento degli incarichi nei tempi
previsti e alla definizione delle progettazioni in questione;

- che il Settore Pianificazione Territoriale e Sostenibilita Urbana del Comune di Modena,
cui spetta la direzione e responsabilita tecnica della documentazione di gara, ha in prima
battuta predisposto i documenti di indirizzo alla progettazione dei seguenti cinque
interventi:
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» Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) - Progetto di 3 aree pilota:
Berengario-Foro Boario, Via Campi Polo Universitario-Ospedaliero e area
direzionale Modena Due-Via Scaglia — CUP D93D21008550001 per un importo
di € 45.000,00;

» Dorsale ciclabile Via Emilia Ovest tratto Rosmini-Salgari - Progetto di revisione
della piattaforma stradale con inserimento della dorsale ciclabile e di tre rotatorie
presso Delfini, Zanfi e Salgari — CUP D91B21003740001 — per un importo di
€ 98.000,00;

» Efficientamento viabilita principale - Progetto di risoluzione del nodo critico
Nuova Estense/Via della Pietra — CUP D91B21003810001 per un importo di
€ 65.000,00;

« Efficientamento viabilita principale - Progetto di risoluzione nodo critico Via
Nonantolana/Via Torrazzi — CUP D91B21003850001 per un importo di
€ 40.000,00;

* Incentivare la ciclabilita e la pedonalita - progetto di zona a velocita calmierata
area Viale Gramsci — CUP D91B21003860001 per un importo di € 29.703,00.

Visto:

- che con determinazione del Direttore n. 59 del 4/6/2020, il Consorzio ha istituito un
elenco permanente di professionisti per I'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
allingegneria e degli altri servizi tecnico-amministrativi di importo inferiore a 100.000,00
euro, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) e b) D.Ilgs n. 50/2016,
approvando, tra I'altro, il relativo regolamento di gestione;

- che i professionisti presenti in questo elenco, suddivisi in due fasce di valore (FASCIA 1
per incarichi inferiori a € 40.000,00 e FASCIA 2 per incarichi superiori a € 40.000,00 e
inferiori a € 100.000,00, importo successivamente aggiornato a 139.000,00 a seguito del
decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.), sono
iscritti secondo determinate categorie di specializzazione e in riferimento agli stessi hanno
provveduto a depositare i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneita professionale nonché i requisiti tecnico-economici minimi richiesti per
l'iscrizione;

- che con propria determinazione a contrarre n. 56 del 1/6/2022, si € dato avvio alla
procedura di selezione dei professionisti a cui affidare gli incarichi per elaborare i cinque
progetti di fattibilita tecnica ed economica dei suddetti interventi previsti dal PUMS di
Modena, tra cui quello in oggetto, attingendo tra coloro che risultavano iscritti in elenco alla
data della citata determinazione, mediante invito a presentare la migliore offerta sul prezzo
a base di gara fissato € 21.755,01 al netto di iva e oneri di legge, essendo designata
'aggiudicazione con il sistema del prezzo piu basso;

Dato atto, conseguentemente, che:
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- con lettera in data 1/6/2022 - prot. n. 623, 622 e 624 sono stati invitati a presentare loro
migliore offerta, rispettivamente Citta della Cultura/Cultura della Citta scarl, Professionisti
srl e I'ing. Alessia Restori;

- entro il termine fissato al 13/6/2022 - ore 13, sono pervenute le seguenti offerte:
- prot. N. 637 del 7/6/2022, da Professionisti Srl — ribasso offerto 1% pari a euro
21.537,46 al netto di IVA e oneri di legge;
- prot. N. 652 del 13/06/2022 ore 9.07, da Citta della Cultura/Cultura della Citta scarl -
ribasso offerto 2,5% pari a euro 21.211,13 al netto di IVA e oneri di legge;
- prot. N. 660 del 13/06/2022 ore 12.57, da ing. Alessia Restori - ribasso offerto 15%
pari a euro 18.491,76 al netto di IVA e oneri di legge;

- che nella seduta tenutasi il giorno 13/6/2022 ore 15.00, il Responsabile Unico del
Procedimento ha verificato la regolarita della documentazione amministrativa presentata
dai suddetti operatori e successivamente aperto l'offerta economica, formalizzato la
proposta di aggiudicazione in favore dell’ing. Alessia Restori, con ufficio a Modena, Viale
A. Corassori n. 24 - partita iva 02118220348, come da verbale di gara posto in atti;

- che in data 16/06/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a
pubblicare i risultati della procedura di selezione sul profilo committente della Stazione
Appaltante (sito web del Consorzio).

Considerato:

- che l'ing. Restori ¢ iscritta allElenco suddetto per le categorie A2 (Prestazioni nell’ambito
della pianificazione urbanistica) ed il possesso dei requisiti generali nonché di idoneita
tecnica ed economica per svolgere I'incarico in oggetto sono gia stati verificati in sede di
iscrizione all’Elenco Professionisti del Consorzio, con particolare riferimento al curriculum
vitae e all’elenco dei servizi/progetti realizzati nell’'ultimo quinquennio prodotti in atti;

- che l'art. 1, comma 2, della legge 11/9/2020 n. 120 (conversione in legge del decreto
semplificazioni n. 76 del 16/7/2020), come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77 , ha rideterminato temporaneamente le soglie previste dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs n. 50/2016, prevedendo che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00 (sotto-soglia), mediante
affidamento diretto;

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula dei contratti per gli
affidamenti sotto-soglia come sopra individuati avviene mediante corrispondenza secondo
'uso del commercio.

Rilevato che i codici identificativi attribuiti alla presente procedura sono i seguenti:

CUP D91B21003860001 — CIG ZF336B989C
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Visto che ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
il Direttore Generale appone il visto di regolarita tecnica e contabile attestante la copertura
finanziaria;

Visto I'art. 30 dello Statuto del Consorzio;
DETERMINA

- di aggiudicare, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di elaborare il progetto di
fattibilita tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 relativo al piano di
incentivazione della ciclabilita e pedonalita - progetto di zona a velocita calmierata area
Viale Gramsci, incluso nel piano urbano mobilita sostenibile - PUMS 2030 - del Comune
di Modena, alling. Alessia Restori con ufficio a Modena, Viale A. Corassori n. 24 - partita
iva 02118220348, per I'importo di € 18.491,76 oltre contributo Inarcassa 4% di € 739,67,
pertanto per un corrispettivo complessivo di € 19.231,43;

- di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

- di disporre che il contratto venga stipulato mediante l'invio di corrispondenza secondo
'uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- di registrare la somma di € 19.231,43 al conto 05.01.01.05.02 “Prestazioni professionali
esterne”;

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Luca Biancucci

Allegato

Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi
Via C. Razzaboni, 82 - 41122 Modena
Tel. 059/454608 - Fax 059/312109
E- mail: info@capmodena.it - PEC: cap.modena@pec.it

SCHEMA di disciplinare per I'affidamento del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui all’articolo
23 del D.Lgs. 50/2016 relativo al piano di incentivazione della ciclabilita e pedonalita - progetto di zona a
velocita calmierata area Viale Gramsci, incluso nel piano urbano mobilita sostenibile - PUMS 2030 - del
Comune di Modena.

L’anno addi del mese di - in Modena,
presso la sede del Consorzio in Via C. Razzaboni, 82, tra i signori:
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- ARCH. LUCA BIANCUCCI, Direttore Generale del CONSORZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE AREE E
SERVIZI, con sede in Modena in Via C. Razzaboni n.82, di seguito indicato per brevita Consorzio;

- ALESSIA RESTORI, nata a Fidenza (PR) il 24/08/1972, C.F. RSTLSS72M64B034R partita iva
02118220348, di seguito indicata per brevita “Professionista”

Codici identificativi della procedura di aggiudicazione
CIG: ZF336B989C
CUP: D91B21003860001

Art. 1) Premesse
Le premesse della determinazione del Direttore Generale del Consorzio n. in data si intendono
qui integralmente richiamate

Art. 1) Oggetto dell’incarico

Si richiede, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016, la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed
economica, secondo i principi normativi vigenti riguardante la realizzazione di una zona a velocita calmierata
finalizzata all'incentivazione della sostenibilita urbana e ad una miglior condivisione degli spazi tra le diverse
componenti di mobilita nell'area di Viale Gramsci, comprensivo di ricostruzione approfondita dello stato di
fatto e di una o piu proposte progettuali, con relativa stima economica, opportunamente dimensionate e
coerenti con il contesto, atte a sviluppare soluzioni che garantiscano piena funzionalita e accessibilita,
incluso nel piano urbano mobilita sostenibile - PUMS 2030 - del Comune di Modena.

L’attivita di progettazione richiesta & meglio specificata nell’allegato ‘Documento di indirizzo alla
progettazione’, parte integrante e sostanziale del presente conferimento.

| documenti ed elaborati richiesti per legge, dovranno essere timbrati e sottoscritti dal Professionista stesso,
da un tecnico abilitato che partecipa alla compagine sociale ovvero da un collaboratore abilitato
specificamente indicato.

Art. 2) Obblighi generali

1. Il Professionista & obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di appalti di
servizi pubblici. In particolare, i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni richiamate all’art. 1, comma 1; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti
nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

2. Il Professionista deve osservare le norme di cui agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente
a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e degli atti dallo stesso richiamati,
al’osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata
all’oggetto dell’incarico.

3. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per I'espletamento
delle prestazioni, rimanendo organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dal Consorzio.

Art. 3) Modalita di svolgimento
1. Il Professionista opererda con personale proprio e/o collaborazioni per tutte le fasi di studio, rilievo,
coordinamento e realizzazione degli elaborati progettuali, relazioni e computi metrici.
2. Posto che il Consorzio ricopre il ruolo di committente per conto del Comune di Modena, destinatario del
finanziamento ministeriale che copre i costi della progettazione in oggetto, spettera a Consorzio stesso la
gestione amministrativa e contabile di tutto il rapporto contrattuale, mentre all'Ufficio mobilita, traffico e
urbanizzazione del Settore Pianificazione Territoriale e Sostenibilita Urbana del Comune di Modena sono
attribuite tutte le funzioni di gestione tecnica dell'incarico e della tenuta dei conseguenti rapporti con il
Professionista, il quale dovra a questi rivolgersi per coordinare il lavoro e per chiarire qualsiasi problematica
tecnica.
3. Il Professionista € obbligato, senza ulteriori compensi:

a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice

richiesta del Responsabile del Procedimento;
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b) a far presente allo stesso Responsabile del Procedimento, evenienze o emergenze che si verificano
nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di
adeguamento o razionalizzazione.

4. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento
della prestazione; ¢ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Consorzio e dal Comune di
Modena.

5. Gli elaborati dovranno essere presentati in duplice copia timbrati e firmati dal professionista abilitato in
formato cartaceo e su supporto informatico (PDF) con firma digitale, fornendo altresi copia dei file originali in
formato editabile.

La consegna degli elaborati e della documentazione a corredo dovra essere accompagnata
obbligatoriamente con lettera di trasmissione contenente I'elenco della documentazione, il tipo di supporto e
il riferimento agli estremi del contratto sottoscritto. Tale consegna potra avvenire tramite consegna a mano al
seguente indirizzo: Via C. Razzaboni n. 82 - 41122 Modena, o in alternativa tramite trasmissione via PEC
all'indirizzo seguente: cap.modena@pec.it

6. La fatturazione elettronica dovra riportare I'esatta indicazione delle attivita eseguite e il riferimento
dell'articolo contrattuale relativo al corrispettivo previsto e il Codice Identificativo Gara (CIG). Non saranno in
ogni caso pagate le attivita non effettuate, anche se previste dal Contratto.

7. | termini di pagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche da parte del Comune di
Modena inerenti alla regolare prestazione. Il pagamento delle fatture avverra a 30 giorni, fatti salvi i tempi
richiesti per consentire al Consorzio/Comune le verifiche di legge. Nel caso di inadempienze normative,
retributive e assicurative, il Consorzio si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla
regolarizzazione della posizione, senza che cid attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Art. 4) Modifiche alla prestazione prospettata

Il Professionista sara altresi tenuto, a richiesta del Consorzio/Comune di Modena, ad introdurre alla
prestazione le necessarie modifiche determinate da esigenze e/o normative emanate successivamente alla
presentazione dei progetti relativi all’opera in oggetto.

Art. 5) Durata e pagamento

1. La prestazione avra inizio con il conferimento dell'incarico professionale, che avra corso al momento
della sottoscrizione del presente disciplinare.
2. Il progetto di fattibilita dovra essere consegnato al Consorzio nei termini seguenti:

- una bozza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica significativa ad illustrare le scelte
progettuali di fondo, entro 90 giorni naturali e consecutivi dall’efficacia dell'incarico, ossia dalla
sottoscrizione del presente disciplinare;

- la versione finale e definitiva di tutti i documenti ed elaborati progettuali entro 180 giorni naturali e
consecutivi dall’efficacia dell’incarico.

Nel caso si rendessero necessari pareri 0 autorizzazioni da parte di enti esterni, i cui tempi non sono
dipendenti dal professionista incaricato, quest’ultimo puo chiedere e il Consorzio pud concedere, proroga
motivata.

3. La penale da applicare al soggetto incaricato della progettazione e delle attivita ad essa connesse &
stabilita in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale si applica ad ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto completo in ogni sua parte. Nel caso
lammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dellammontare del corrispettivo
professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

4. In relazione alla procedura di affidamento, il Professionista ha offerto la somma di € 18.491,76 oltre
contributo Inarcassa 4% di € 739,67, pertanto per un corrispettivo complessivo di € 19.231,43.

L’'importo del compenso si intende comprensivo delle spese e dei compensi accessori.

Il Consorzio € estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista Incaricato e gli eventuali collaboratori,
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento, contrattuali.

Il pagamento del compenso & concordato secondo le seguenti scadenze:

- netti € 5.547,53, pari al 30% del compenso, da riconoscere eventualmente all’affidatario quale
anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs 50/2016, come stabilito dal decreto-legge 19
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maggio 2020, n. 34; specifica richiesta dovra pervenire a mezzo PEC allindirizzo:
cap.modena@pec.it entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare,

- netti € 3.698,35, pari al 20% del compenso, ovvero il 50% del compenso in assenza della suddetta
anticipazione, alla consegna della bozza del progetto di fattibilita;

- netti € 9.245,88, a saldo, alla consegna finale e definitiva del progetto di fattibilita.

Art. 6) Incompatibilita

Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di:

» essere in possesso di regolarita contributiva;

« dinon trovarsi in alcuna situazione di incompatibilita ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7) Tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/2010)

1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 i pagamenti a favore dell’affidatorio saranno effettuati
dal Consorzio Attivita Produttive esclusivamente secondo la seguente modalita scelta da dall'ing. Alessia
Restori stessa: accreditamento in c/c bancario.

2. Il conto corrente indicato dovra essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

3. Il Professionista, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilitd dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata.

4. Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dal Professionista senza avvalersi di
banche o della Societa Poste ltaliane SpA comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante
espressa dichiarazione del Consorzio.

Art. 8) Divieti

Ai sensi del comma 7 dell’art. 24 del Digs. 50/2016 il Professionista non pu0 partecipare agli appalti nonché
agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbia svolto I'attivita di progettazione; ai medesimi appalti,
subappalti e cottimi non pud partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al professionista. |
divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti del professionista, ai suoi collaboratori ed ai loro dipendenti.

Art. 9) Responsabilita verso terzi e danni

1. Il Professionista assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse.

2. A tale scopo il Professionista, assumendosi piena responsabilita nei confronti del committente per
qualsiasi danno che dovesse conseguire alla propria attivita professionale, produce in atti specifica cauzione
definitiva ex art. 103 del D.Igs n. 50/2016.

Art. 10) Divieto al Professionista di sospendere, fermare o ritardare il servizio tecnico

1. Il Professionista non pud sospendere, fermare o ritardare il servizio tecnico in oggetto con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

2. La sospensione, il fermo o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale del Professionista costituiscono
inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Tutti gli oneri e le conseguenze
derivanti da tale risoluzione graveranno sul Professionista.

Art. 11) Recesso e Risoluzione del contratto

1. Il Responsabile del Procedimento ha facolta di dichiarare esaurito lincarico, senza possibilita di
opposizione o reclamo da parte del Professionista, in qualunque fase della prestazione, qualora ritenga di
non dare seguito al servizio ed esecuzione dell’opera. In tale caso al Professionista € corrisposto il solo
compenso relativo alle prestazioni svolte.

2. Il contratto potra inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del Consorzio Attivita
Produttive nel caso di gravi inadempimenti che rendano non proseguibile il rapporto instaurato.

3. Qualora il Consorzio Attivita Produttive intenda far valere il presente articolo dovra darne motivata
comunicazione alla controparte mediate raccomandata A/R, salvo il diritto al pagamento dei compensi
maturati fino al momento dell’interruzione.

5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica di recesso il Professionista potra far pervenire
le sue controdeduzioni.
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Art. 12) Spese contrattuali
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verra stipulato secondo 'uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta certificata.

Art. 13) Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente contratto sara esclusivamente competente il Foro di Modena.

Art 14) Obblighi specifici

1. Il Professionista si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente affidamento, al rispetto degli
obblighi di legalita ed integrita enunciati dal Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e
dal Codice di Comportamento adottato dal Consorzio Attivitd Produttive con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 9 marzo 2015, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali ed altre utilita,
il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, la trasparenza. Il Professionista dichiara di aver preso
visione e accettare i Codici suddetti.

2. Il Professionista & consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalita e di integrita derivanti
dai Codici, se accertata con garanzia del contradditorio, comporta la risoluzione del contratto.

Art. 15) Disposizioni finali

1. Il Professionista dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso gl
Uffici del Consorzio.

Titolare del trattamento dei dati & il Consorzio Attivita Produttive - Aree e Servizi, e, relativamente agli
adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento € il Direttore Generale, Arch.
Luca Biancucci, in qualita di Responsabile della Protezione dei dati Personali.

2. Per tutto quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia.

La presente scrittura viene sottoscritta digitalmente dalle parti ai sensi dell'art 21 D.lgs n 82/2005 e s.m.i.,

Ing. Alessia Restori

Per il Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi
Il Direttore Generale Arch. Luca Biancucci




DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(Art.23 comma 4 D.lgs 50/2016)

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
PUMS 2030 - INCENTIVARE LA CICLABILITA E LA PEDONALITA - PROGETTO DI ZONA A
VELOCITA CALMIERATA AREA VIALE GRAMSCI

1. Oggetto della progettazione

Sirichiede la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la realizzazione di una zona a
velocita calmierata finalizzata all'incentivazione della sostenibilita urbana e ad una miglior condivisione
degli spazi tra le diverse componenti di mobilita nell'area di Viale Gramsci, redatto secondo i principi
normativi vigenti e come meglio dettagliato nel presente DIP e nell’Allegato 1.

Come definito nel Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS 2030 di Modena) e condiviso dal Piano
Urbanistico Generale (PUG 2050 di Modena), la limitazione della velocita massima consentita sulle strade di
tipo locale rappresenta un intervento di "completamento e integrazione" della rete ciclabile in quanto, come
emerso da diversi studi relativi alla mobilita sostenibile, nelle zone in cui il differenziale di velocita con i
veicoli a motore risulta ridotto al minimo si evidenzia un miglioramento delle condizioni di reciproca visibilita
e quindi di sicurezza e comfort, in particolare per i ciclisti, recuperando cosi una visione della strada come
spazio pubblico equamente fruibile dalle diverse componenti di mobilita.
L’istituzione di estese Zone 30 (zone in cui la velocita massima & limitata a 30km/h) amplifica la percezione
di area a prevalente vocazione residenziale in cui deve essere limitato il traffico improprio di
attraversamento. In queste aree € dunque possibile prevedere che i ciclisti si spostino in sicurezza anche
lungo la carreggiata stradale, laddove ovviamente siano assicurate le caratteristiche geometriche opportune
e, ancor piu, qualora la calmierazione delle velocita dei mezzi motorizzati non sia soltanto “virtuale”
(ottenuta con sola segnaletica), bensi esistano veri e propri interventi infrastrutturali quali:

e creazione di dissuasori fisici di velocita quali dossi, rallentatori e piattaforme rialzate;

e restringimenti e modifiche della carreggiata (isole spartitraffico, chicane etc.).
L’adozione di tali soluzioni progettuali costituisce infatti una soluzione efficace e sicura per la circolazione
dei ciclisti laddove le dimensioni e le caratteristiche dello spazio costruito non consentono la realizzazione
di percorsi ciclabili separati dalla carreggiata o il reperimento di spazi riservati in carreggiata, integrando le
strade delle Zone 30 con la rete delle infrastrutture ciclopedonali esistenti e di progetto della citta.

La progettazione oggetto di incarico riguardera l'istituzione di una Zona 30 nell’area di Viale Gramsci che
ricomprende, oltre a Viale Gramsci stessa, le Vie Grandi, Diena, Toniolo, Donati, Buozzi, Di Vittorio, Teglio e
Miglioli (per un totale complessivo di 3,41km), attraverso I'adeguamento complessivo ed uniforme della
segnaletica stradale nonché la realizzazione di interventi di calmierazione fisica delle velocita quali dissuasori
e/o modifiche della carreggiata stradale laddove necessari ed opportuni.

Tale progetto dovra quindi essere comprensivo di ricostruzione approfondita dello stato di fatto e una o piu
proposte progettuali, con relativa stima economica; tali proposte dovranno essere opportunamente
dimensionate e coerenti con il contesto, atte a sviluppare soluzioni che garantiscano piena funzionalita alle
nuove infrastrutture, adeguati livelli di efficienza e completa accessibilita pedonale.

2. Datigenerali

Denominazione intervento PUMS2030 - INCENTIVARE LA CICLABILITA E LA PEDONALITA
- PROGETTO DI ZONA A VELOCITA CALMIERATA AREA VIALE
GRAMSCI

Ubicazione intervento Viale Gramsci, Via Grandi, Via Diena, Via Toniolo, Via Donati,

Via Buozzi, Via Di Vittorio, Via Teglio e Via Miglioli

Codice CUP D91B21003860001




Codice CIG

Importo a base di gara € 21.755,01

Stazione appaltante Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

Struttura tecnica referente per la Settore Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio
Stazione Appaltante Mobilita, Traffico e Urbanizzazioni

Struttura amministrative referente per | Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi
la Stazione Appaltante

RUP per la selezione e per la fase Arch. Luca Biancucci
progettuale

3. Inquadramento

L'intervento in oggetto si colloca nell’area nord di Modena recentemente interessata da ampie
trasformazioni urbane nell’ambito dei finanziamenti ministeriali del Bando Periferie, e nello specifico
riguarda Viale Gramsci e le Vie Grandi, Diena, Toniolo, Donati, Buozzi, Di Vittorio, Teglio e Miglioli per un
totale complessivo di 3,41km. Tali strade sono tutte classificate come F —strade locali urbane e presentano
gia alcuni tratti stradali disciplinati con velocita massima consentita 30km/h (parte di Via Buozzi, parte di
Via Donati e due tratti di Via Grandi).

L'inquadramento dell’intervento & indicato nelle planimetrie allegate (Allegato 2).

Da notare che tale intervento si inserisce con coerenza nel quadro delle previsioni degli strumenti di
pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento al PUG 2050 (Piano Urbanistico Generale, assunto
e in corso di approvazione) e al PUMS 2030 (Piano Urbano della Mobilita Sostenibile) del Comune di
Modena, approvato il 16 luglio 2020, oltre a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita
ambientale e di incentivazione della mobilita dolce richiesti dai Piani regionali PAIR e PER.

4. Obiettivi generali

Tra gli obiettivi principali del progetto di realizzazione di una zona a velocita calmierata nell'area di Viale
Gramsci vi sono l'incentivazione della sostenibilita urbana e una miglior condivisione degli spazi tra le
diverse componenti di mobilita attraverso la limitazione della velocita massima consentita.

La progettazione della Zona 30 nell’area coinvolta dal presente Studio deve tenere presente i seguenti
obiettivi generali definiti dal PUMS:

e Migliorare le condizioni di reciproca visibilita tra veicoli motorizzati, ciclisti e pedoni;

e Migliorare le condizioni di sicurezza e di comfort dei ciclisti;

e Amplificare la percezione di area a prevalente vocazione residenziale in cui deve essere limitato il
traffico improprio di attraversamento;

e Ridurre le velocita dei mezzi motorizzati attraverso interventi infrastrutturali come la creazione di
dissuasori fisici di velocita (dossi, rallentatori e piattaforme rialzate) e/o restringimenti e modifiche
della carreggiata (isole spartitraffico, chicane etc.);

e Uniformare la segnaletica verticale ed orizzontale a evidenziazione di una zona con caratteristiche
omogenee ed uniformi e una velocita massima consentita di 30km/h.

La progettazione dovra tenere altresi a riferimento il panorama normativo vigente, nonché le principali
indicazioni e linee guida in materia, tra cui anche il recente principio di “non arrecare danno significativo
agli obiettivi ambientali (DNSH)” che si traduce nella valutazione di conformita degli interventi al principio
medesimo.

1“Do No Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17
del Regolamento (UE) 2020/852.



5. Obiettivi funzionali

Il progetto di fattibilita tecnico economica deve considerare in particolare i seguenti obiettivi funzionali:

e Realizzazione di una Zona 30 uniforme che si inserisce nel sistema della Citta 30 prevista dal PUMS
2030;

e Valutazione di una o piu alternative di applicazione di interventi infrastrutturali di calmierazione
delle velocita;

e Rimodulazione della segnaletica orizzontale e verticale, con particolare attenzione ai varchi
d’accesso della Zona 30;

e Particolare attenzione a garantire, per tutte le tipologie di utenti, elevati livelli di sicurezza e tempi
di percorrenza ridotti;

e Valutazione spazi e criticita rispetto ai vincoli fisici, alla viabilita esistente e alla connessione con la
rete ciclopedonale esistente e di progetto;

® Assicurare che le modifiche alla viabilita esistente non arrechino peggioramenti significativi alla
fluidita della circolazione rispetto allo scenario pre-intervento.

6. Obiettivi relativi alla sicurezza

La progettazione dovra assicurare di fornire il miglior livello di sicurezza per le diverse tipologie di utenti
della strada nell’area di progetto, identificando i potenziali pericoli, in modo tale che possano essere
eliminati o attenuati per mitigarne gli effetti negativi. In via esemplificativa verranno valutati con tale
obbiettivo gli aspetti di configurazione delle intersezioni, degli attraversamenti, la visibilita, la tipologia delle
pavimentazioni e la tipologia e posizionamento dei dispositivi di ritenuta.

Inoltre, dovranno essere considerati con attenzione gli aspetti relativi alla sicurezza strutturale, aspetti
ambientali, sismici e idrico-geologici, secondo il predetto principio DNSH.

7. Obiettivi inerenti alla manutenzione

La progettazione dovra essere ispirata ai criteri di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione e
volta al minor impatto possibile nello svolgimento della stessa.

8. Indicazioni per la progettazione e contenuti minimi

Il progettista dovra attenersi alle indicazioni e alle richieste contenute nel presente Documento di
Indirizzo alla Progettazione (DIP) e nel relativo Allegato 1 — contenuti minimi, entrambi parte integrante
del Disciplinare di incarico e assunti a riferimento per I'attivita di verifica conclusiva della progettazione
oggetto di affidamento.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi costantemente con il RUP e
con la struttura tecnica di riferimento, secondo le specifiche modalita previste dal presente DIP

Tutti gli elaborati progettuali oggetto della consegna finale rimarranno in proprieta al Comune di Modena
che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere
forniti secondo la tempistica che verra dettagliata all’interno del presente DIP nelle seguenti modalita:

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” firmato
digitalmente su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della
Committenza;

¢ n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

* n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato editabile su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza: file sorgente
originale modificabile in forma non protetta — documenti in formato “.doc”/“.odt”, disegni in formato
“.dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “.ctb” e georeferenziati rispetto al sistema di
riferimento in uso presso la Committenza (Gauss-Boaga Ovest Fuso 32N - Monte Mario Italy 1 - EPSG: 3003),
elaborati contabili in formato aperto “.xls”/”.ods”, presentazioni in formato “.ppt”/”.odp”;



Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della
progettazione saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune di Modena, secondo le
procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente DIP, senza percio sollevare eccezioni
di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

L'Incaricato dovra predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti
i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della progettazione.

Fanno parte del presente incarico tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui
al comma 1 dell’art.23 del D.Lgs 50/2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche.

Il presente progetto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, nel rispetto delle indicazioni del presente DIP e del relativo allegato 1 — contenuti
minimi della progettazione; & necessario pertanto che gli elaborati evidenzino le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali e la stima
di spesa delle opere da realizzare, ivi comprese le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. Il
presente progetto deve altresi fissare i profili e le caratteristiche piu significative da tenere a riferimento
negli elaborati dei successivi livelli di progettazione.

Nell’Allegato 1 sono pertanto indicati i contenuti minimi da predisporre nell’ambito del presente incarico
tenendo conto che sono comprese altresi tutte le indagini specialistiche necessarie per redigere tali
documenti.

9. Tempi

Per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica viene fissato un tempo utile per la consegna
del progetto completo in ogni sua parte, in 180 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del
contratto di affidamento della prestazione.

Si prevede altresi la consegna intermedia di una bozza di progetto (con elaborati da concordare con le
strutture tecniche di riferimento) entro 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto
di affidamento della prestazione.

Nel caso si rendessero necessari pareri o autorizzazioni da parte di enti esterni non dipendenti dal
professionista incaricato, quest’ultimo puo chiedere proroga motivata che il committente valutera se
concedere.

10. Penali per ritardata esecuzione della progettazione

La penale da applicare ai soggetti esterni incaricati della progettazione e delle attivita ad essa connesse &
stabilita in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale si applica ad ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto di fattibilita tecnica economica completo
in ogni sua parte. Nel caso 'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell’ammontare
del corrispettivo professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento.

11. Verifica della progettazione

I RUP e i referenti tecnici comunali avranno il compito di verificare la conformita del progetto redatto
rispetto al presente DIP ed al relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione. Il RUP e i referenti
tecnici comunali potranno, anche in corso di redazione, richiedere I'accertamento dei contenuti degli
elaborati e lo stato di avanzamento degli stessi.



L'incaricato e tenuto altresi ad effettuare incontri, con cadenza opportuna da concordare con il RUP e i
referenti tecnici comunali del Settore “Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio mobilita, Traffico e
Urbanizzazioni”, al fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all’Amministrazione Committente;
e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto
continuo al professionista.

Il RUP e i referenti tecnici comunali potranno disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o
I’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o
amministrative.

L'Incaricato e tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie
spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L'Incaricato & inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione Committente per
I'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti preposti fornendo altresi adeguato supporto.

L'Incaricato e obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino
nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni
interventi di adeguamento, razionalizzazione o sospensione/proroga dei termini di consegna degli elaborati.

Allegato 1 “Contenuti minimi della progettazione”

Allegato 2 “Planimetrie di inquadramento”



PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

PUMS 2030 - INCENTIVARE LA CICLABILITA E LA PEDONALITA - PROGETTO DI ZONA A

VELOCITA CALMIERATA AREA VIALE GRAMSCI

ALLEGATO 1 - CONTENUTI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE

Oggetto dell’incarico

Il presente incarico riguarda la realizzazione di una zona a velocita calmierata finalizzata
all'incentivazione della sostenibilita urbana e ad una miglior condivisione degli spazi tra le diverse
componenti di mobilita nell'area di Viale Gramsci.

Come previsto dall’art.23 del DL 50/2016, il progetto in discorso dovra essere redatto assicurando la
coerenza con i principi normativi in materia di lavori pubblici.

Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto
dal presente documento e dal relativo Documento di indirizzo alla Progettazione.

Contenuti della progettazione

In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell’intervento le caratteristiche e gli elaborati
progettuali richiesti nell’ambito del presente incarico, ai sensi del comma 4 del citato art.23, sono:

N |Documenti/elaborati

Sintesi contenuti

1 |Relazione generale

descrizione stato di fatto: descrizione sintetica dello stato di fatto
con evidenziazione delle criticita presenti e degli obiettivi posti a base
della progettazione

quadro normativo di riferimento: riepilogo delle normative vigenti
in materia di progettazione di opere pubbliche e di ogni altra norma
tecnica specifica (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di
sicurezza, igienico sanitarie, norme UNI, CEl, CIG, ecc.) assunta a
riferimento per I'incarico in oggetto

valutazione delle alternative: descrizione generale, corredata da
elaborati grafici redatti anche su base cartografica, delle soluzioni
progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico e
dellinserimento ambientale; andranno riportate altresi le
considerazioni e le problematiche sulla base delle quali si e giunti alla
determinazione della soluzione progettuale individuata

progetto della soluzione individuata: descrizione dettagliata degli
aspetti progettuali e dell'inserimento dell’'opera nel contesto
esistente, con esposizione della compatibilita con gli eventuali vincoli
ambientali, urbanistici, viabilistici, storici o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree interessate; aspetti funzionali ed interrelazioni
dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle
esigenze e dei bisogni da soddisfare e del quadro normativo vigente




interferenze: riepilogo sintetico delle eventuali interferenze con i
sottoservizi presenti e proposte di risoluzione corredate dei rispettivi
oneri

disponibilita delle aree: accertamenti in ordine alla disponibilita
delle aree da occupare per la realizzazione dell’opera (a carattere
permanente o temporaneo per esigenze di cantierizzazione),
comprese eventuali modalita di acquisizione e relativa stima dei
prevedibili oneri necessari

indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale: elenco delle
autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati (compresa la descrizione delle
relative procedure di ottenimento) necessari alla realizzazione
dell’intervento, nonché elenco di ulteriori indagini e prove da
eseguirsi nei successivi livelli progettuali per pervenire ad una
completa ed esaustiva caratterizzazione del territorio e del sito
interessato dal progetto, nonché delle operazioni necessarie a dare
piena attuazione all’'intervento

principio del DNSH: illustrazione dettagliata relativa al rispetto del
principio con particolare riguardo ai vincoli e a quanto contenuto
nelle Schede Tecniche n. 5 e n.18, contenente anche le relative
checklist debitamente compilate nonché tutti gli eventuali elaborati
ivi richiesti (rif. Guida operativa di cui alla Circolare MEF del 30
dicembre 2021, n. 32 e relativi allegati)

cronoprogramma: indicazione dei tempi previsti di svolgimento delle
varie attivita di progettazione dei livelli successivi, approvazione,
affidamento, esecuzione (compresa indicazione di macrofasi di
lavoro) per dar corso all’effettiva entrata in esercizio della nuova
infrastruttura

aspetti economici e finanziari: calcoli estimativi giustificativi della
spesa, eventuale articolazione in stralci funzionali e fruibili, quadro
economico complessivo

Relazione tecnica

studi tecnici specialistici: riepilogo e descrizione degli studi tecnici
specialistici svolti, con indicazione di requisiti e prestazioni
dell’intervento, caratterizzazione del progetto e motivazioni alla base
delle scelte tecniche effettuate

mobilita e traffico: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione riferiti a mobilita e traffico, con particolare riferimento
alla descrizione puntuale delle scelte geometriche e della relativa
coerenza con la normativa vigente e con le funzioni da assolvere (es.
verifica traiettorie con mezzi di sagome diverse, verifiche di visibilita,
angoli di deviazione, pendenze, etc.); dovranno altresi essere
descritte le modifiche attese in termini di variazione del livello di
servizio delle infrastrutture rispetto allo stato pre-intervento e agli
esiti degli specifici studi di traffico effettuati mediante macro/micro-




simulazioni (ove richiesto dal DIP) per le ore di punta del mattino e
della sera

inserimento urbanistico e vincoli: sintesi del quadro di riferimento
pianificatorio vigente e dei vincoli, comprensivo di verifica
preliminare di coerenza

idrologia e idraulica: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione relativi a idrologia e idraulica, tra cui la gestione delle
Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD), il Bilancio idrico delle
attivita di cantiere, la Valutazione rischio idraulico, etc.

prime indicazioni sulle strutture (ove previste): descrizione degli
aspetti strutturali delle opere d’arte previste nell’ambito del progetto
con relativo pre-dimensionamento di massima finalizzato alla stima
dei costi e riepilogo degli elementi necessari per lo sviluppo dei
successivi gradi di progettazione

prime indicazioni per progetto illuminotecnico: relazione tecnica di
calcolo e verifica degli impianti in riferimento allo schema
progettuale proposto

relazione sulla gestione dei rifiuti di cantiere, del topsoil e delle
materie di scavo da riutilizzare o conferire a sito di destinazione e/o
discarica: dovranno essere indicati le modalita di realizzazione della
demolizione, le tipologie di rifiuti, individuazione siti di stoccaggio
temporanei/discariche e le quantita presunte che si ipotizzano di
dover gestire, i trasportatori e gli impianti presso cui si prevede di
inviare i rifiuti o le modalita di trattamento del rifiuto in cantiere, se
opportuno, tenuto conto altresi dei possibili rischi/impatti (es.
produzione di polveri, presenza di rifiuti pericolosi, etc.)

Studio di prefattibilita
ambientale e
paesaggistica

verifica di compatibilita dell'intervento con le prescrizioni di eventuali
piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici;

studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del
suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative
e tipologiche;

determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire
nei piani finanziari dei lavori;

indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto;




NOTA: lo studio di fattibilita ambientale e paesaggistica preliminare
dovra poter essere utilizzato nelle successive fasi progettuali per la
redazione della documentazione necessaria in funzione della
tipologia di progetto:

- Studio Preliminare Ambientale (nel caso in cui si renda necessaria la
verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale -
VIA);

- Studio di Impatto Ambientale (nel caso in cui sia obbligatoria per
legge la procedura di VIA);

- Studio di Fattibilita Ambientale e Paesaggistica (che dovra essere
allegato al progetto definitivo nei casi di progetti non sottoposti a
procedura di VIA).

Elaborati grafici relativi
all’intervento (ove
possibile integrati da
tabelle relative ai
parametri da rispettare)

a. corografia d’'inquadramento generale estesa ad un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali con
I"'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei
siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in
esercizio autorizzate ed in esercizio da utilizzare per |l
conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione
dell’intervento (scala non minore di 1:5000)

b. planimetria/e riportante stralci degli strumenti di pianificazione
territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti

c. planimetria/e stato di fatto (scala non minore di 1:1000) su
rilievo topografico plano-altimetrico avente sistema di
riferimento compatibile con quello in uso dall'’Amministrazione
Comunale di Modena (EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1) e
con ricostruzione puntuale degli elementi significativi di contesto
(recinzioni, cordoli, cigli stradali, manufatti, etc.); dovranno altresi
essere rappresentatii tracciati dei sottoservizi e delle attrezzature
anche mediante la consultazione dei gestori (Hera, SNAM,
Telecom, ecc.)

d. planimetria stato di progetto su fotomosaico (scala non minore
di 1:1000) con eventuale indicazione delle alternative progettuali
valutate

e. planimetria/e di progetto con le indicazioni delle curve di livello
per la soluzione selezionata, con rappresentazione dell’opera
secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche
geometriche assunte; la geometria delle opere deve essere
rappresentata in ogni sua parte (es. piattaforma, cordoli, aiuole,
scarpate, opere di sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di
rispetto e fasce di interesse urbanistico, etc.), allo scopo di
determinare esattamente I'ingombro dell’infrastruttura, il suo
inserimento plani-altimetrico nel contesto e le relative opere
d’arte principali necessarie (scala non minore di 1:1000)




f. planimetria/e di dettaglio degli impianti e dei sottoservizi con
evidenziazione delle interferenze e relative proposte di
risoluzione (scala non minore di 1:500)

g. planimetria/e di dettaglio di progetto dei lavori edili (scala non
minore di 1:500)

h. planimetria/e di dettaglio di progetto della segnaletica stradale
(scala non minore di 1:500)

i. profili longitudinali (scala non minore di 1:1000/1:100)

j. sezioni tipo (scala non minore di 1:100)

k. sezioni trasversali correnti, ove presente infrastruttura
stradale/ciclabile a sviluppo longitudinale, ogni 100m (scala non
minore di 1:200)

|. prime indicazioni di particolari costruttivi significativi (scala non
minore di 1:100)

m. elaborati grafici che consentano la definizione dei manufatti
speciali o strutture, ove previste dall’intervento

n. planimetria/e e schemi grafici con I'individuazione di massima
della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e
tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione
delle opere, anche in relazione al loro contesto

0. Foto-inserimenti 3D delle viste pil significative

Prime indicazioni e
misure finalizzate alla
tutela della salute e
sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura del
Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC)

identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata mediante una
descrizione sintetica delle scelte progettuali preliminari individuate
ed della localizzazione del cantiere, compresa la descrizione del
contesto

descrizione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e Ia
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione
dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti

scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere e alle lavorazioni

stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione
all'opera da realizzare sulla base degli elementi di organizzazione del
cantiere e delle lavorazioni previste

Calcolo sommario della
spesa e relativo quadro
economico

calcolo sommario della spesa stimato, ai sensi dell’articolo 23,
comma 7, del Codice, sulla base degli ultimi prezzari regionali
disponibili, redigendo un computo metrico estimativo di massima
con specificazione delle diverse categorie di lavori (opere generali ed
eventuali opere specialistiche comprese nell’intervento) con i relativi
importi ed essere inoltre comprensivo di eventuali costi connessi




all'applicazione dei CAM (criteri minimi ambientali) e del quadro di
incidenza della manodopera

qguadro economico che comprende I'importo dei lavori, gli oneri della
sicurezza e le somme a disposizione della stazione appaltante

Piano particellare
preliminare delle aree da

mappa catastale aggiornata con sovrapposizione della soluzione
progettuale e caratterizzazione delle aree necessarie alla sua
realizzazione, sia in termini di occupazione permanente o
temporaneamente connesse ad esigenze di cantierizzazione

riepilogo degli asservimenti e delle interferenze con i servizi,
comprese le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre

7 espropriare o da interferenze che richiedono I'occupazione di aree non pubbliche
acquisire elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie delle eventuali
aree da espropriare o asservire nonché dell'indicazione di tutti i dati
catastali delle superfici interessate
stima dell’indennita di espropriazione determinata in base alle leggi
e normative vigenti
programma di manutenzione indicante un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, allo scopo di
Piano preliminare di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualita
8 |manutenzione dell’opera | e di efficienza dell’infrastruttura, delle relative pertinenze e della
e delle sue parti segnaletica orizzontale, comprensivo di:
- sottoprogramma dei controlli;
- sottoprogramma degli interventi di manutenzione
piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei
terreni oggetto di intervento e successiva definizione del piano di
9 Piano di utilizzo delle utilizzo delle terre e rocce da scavo, in conformita alle disposizioni di
terre e rocce da scavo cui al DPR 120/17, ovvero predisposizione di dichiarazione di utilizzo
terre e rocce da scavo per cantieri di piccole dimensioni in funzione
della tipologia di lavori previsti e del volume stimato di scavo
relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai fini
Relazione di verifica della procedura di approvazione della soluzione progettuale prevista
10 |preventiva dell’interesse |dall’art. 25, D. Lgs. 50/2016, opportunamente sottoscritta da
archeologico soggetto in  possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia
Presentazione illustrativa della soluzione progettuale comprensiva
di riepilogo sintetico delle alternative progettuali, dei principali temi
11 | Sintesi non tecnica approfonditi, dei dati economici e di ogni altro elemento ritenuto

significativo per l'illustrazione dell’opera, comprese le planimetrie di
progetto e dei foto-inserimenti 3D nel contesto




Gli elaborati soprariportati dovranno essere integrati dal professionista con quanto previsto per legge
e non qui espressamente riportato, nonché da ogni ulteriore elaborato che il professionista riterra utile
produrre al fine di meglio dettagliare o esplicitare elementi di progettazione, senza che alcun altro
onere per ’Amministrazione.

L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende le attivita di coordinamento tra le varie
progettazioni specialistiche e le attivita di coordinamento con gli Enti preposti al rilascio di pareri ed
autorizzazioni comunque denominati.



LEGENDA PUMS:
Strade a velocita limitata a 30 km/h esistenti
Strade a velocita limitata a 30 km/h previste a breve termine
Strade a velocita limitata a 30 km/h previste a medio-lungo termine

/\

~— Ferrovia

Territorio Urbanizzato
 Verde
"' Corsi d'acqua

delimitazione
intervento in
oggetto

PUMS

Piano Urbano
Mobilita Sostenibile
Modena

TAVOLA 3.6
Lone 30 esistenti
edin progetto



LEGENDA PUMS:

Strade a velocita limitata a 30 km/h esistenti

Strade a velocita limitata a 30 km/h previste a breve termine
et 2 " ; delimitazione LEGENDA:
Strade a velocita limitata a 30 km/h previste a medio-lungo termine . .. .
= tierventosin s (i¢lopedonali esistenti
-— Ferrovia . o e
oggetto s (iClopedonali di progetto

Territorio Urbanizzato
(da PUMS2030)

‘ o< ' ./
R
4 )
L)
A

I Verde
Corsi d'acqua

. on"“‘ -




delimitazione
interventoin
oggetto

strade da
disciplinare a
velocitd max
30km/h oggetto
del presente
intervento




Classificazione stradale vigente

A Autostrada extraurbana o
Strada extraurbana principale efﬁ
Strada extraurbana secondaria
Strada urbana di scorrimento

Strada urbana di quartiere

Strada urbana di interquartiere f %«o %«wv

m mmmOO ®

Strada locale urbana 4 %,
/A Yy 2 o)
Strada locale extraurbana % & e g
9 . Y/ &L A seis
- F-bis F - bis \ oh
F-vicinale Strada vicinale ; ,
0%. Ay
> 4 &?p@ &
/ 74 l\b IW %
o.q:‘ b & &
Deww g W, 'S Vit 4
£ &0 % s 8 DoRg
& - g ¢ Lz
, & 4 S
¢, & o
s g &
%uoWo & %%
7 & év oc®
& % CoRryy
D, s
g ACANE
%w« u%
&
8 s
& Cs, o
® ATTIRAGLIO @.wvv\ et o@\
s
2
& %/ 8
X //V.O.Aﬁ MW
K £f
5 ©
% % %N
\ / Roge. e o
; T A, %
30 %I o M O\Vgg
[ kw%w 0 S % QfN %W 0



Planimetria estratta da PUG 2050 ST2.6 Le piattaforme e la mobilitd pubblica (p.29)
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Planimetria estratta da PUG 2050 ST2.7.14 La strategia di prossimitd dei rioni — 14 Sacca (p.10-11)
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