CONSORZIO

ATTIVITA

PRODUTTIVE
N AREE E SERVIZI

Determinazione NR. 92 del 01/09/2022

OGGETTO: Incarico per la redazione del progetto di fattibilita tecnico ed
economico relativo alla realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile e
pedonale lungo Via Panni, nel tratto compreso tra la ferrovia e Via Giardini, incluso
nel piano urbano mobilita sostenibile - PUMS 2030 - del Comune di Modena -
Aggiudicazione (ING. PAOLO DISCETTI)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27/01/2022, il Consorzio
ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Modena per
I'attuazione della progettazione di fattibilita di quindici infrastrutture previste dal PUMS, e
finanziate dal suddetto decreto del MIMS n. 215 del 19 maggio 2021

- che tale convenzione, approvata dal Comune di Modena con delibera della Giunta
municipale n. 18 in data 1/2/2022 e sottoscritta dalle parti il 3/2/2022, prevede che il
Consorzio, in nome e per conto del Comune stesso, assuma la funzione di Stazione
appaltante al fine di affidare i summenzionati progetti di fattibilita tenendo conto che:
a) la procedura di affidamento delle quindici progettazioni finanziate con il contributo
ministeriale stanziato con il D.M. 215/2021, potra essere attivata dal Consorzio solo
ad avvenuta formale stipula mediante sottoscrizione della Convenzione stessa e
dovra concludersi con 'affidamento nel rispetto dei termini indicati ai sensi dell'art. 7
Decreto MIMS 6785/2021 (entro il giorno 1/9/2022);
b) tutti i progetti di fattibilita dovranno essere completati e consegnati dai
Professionisti al Consorzio per essere poi trasmessi al Comune per I'approvazione;
c) l'approvazione da parte del Comune di Modena dovra avvenire ai sensi
dell'art.10, decreto MIMS 6785/2021;

- che la medesima citata deliberazione n. 3/2022 nominava l'arch. Luca Biancucci, attuale
Direttore Generale del Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi, Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, conferendogli pieno mandato
per I'avvio delle procedure amministrative volte all’affidamento degli incarichi nei tempi
previsti e alla definizione delle progettazioni in questione;

- che il Settore Pianificazione Territoriale e Sostenibilita Urbana del Comune di Modena,
cui spetta la direzione e responsabilita tecnica della documentazione di gara, ha
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predisposto ulteriori cinque documenti di indirizzo alla progettazione dei seguenti cinque
interventi:

» Dorsale ciclabile Emilia Ovest tratto Virgilio-Marzaglia - Progetto di percorso
ciclabile e pedonale — CUP D91B21003750001 per un importo di € 80.000,00;

» Dorsale ciclabile Vignolese tratto Diamante-San Damaso - Progetto di percorso
ciclabile e pedonale — CUP D91B21003760001 per un importo di € 80.000,00;

» Dorsale ciclabile Amendola - Progetto di rifunzionalizzazione percorso ciclabile e
pedonale sullasse Viale Amendola - Don Minzoni — Gobetti — CUP
D91B21003780001 — per un importo di € 75.000,00;

» Dorsale ciclabile Panni tratto Ferrovia-Giardini - Progetto del percorso ciclabile e
pedonale sull'asse di Via Panni — CUP D91B21003800001 per un importo di €
50.000,00;

» Miglioramento della sicurezza stradale - progetto di due rotatorie in Strada
Cucchiara presso le intersezioni con Via Jacopo da Porto nord e Via del Monastero
— CUP D91B21003830001 per un importo di € 50.000,00.

Visto:

- che con determinazione del Direttore n. 59 del 4/6/2020, il Consorzio ha istituito un
elenco permanente di professionisti per I'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
allingegneria e degli altri servizi tecnico-amministrativi di importo inferiore a 100.000,00
euro, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) e b) D.lgs n. 50/2016,
approvando, tra I'altro, il relativo regolamento di gestione;

- che i professionisti presenti in questo elenco, suddivisi in due fasce di valore (FASCIA 1
per incarichi inferiori a € 40.000,00 e FASCIA 2 per incarichi superiori a € 40.000,00 e
inferiori a € 100.000,00, importo successivamente aggiornato a 139.000,00 a seguito del
decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.), sono
iscritti secondo determinate categorie di specializzazione e in riferimento agli stessi hanno
provveduto a depositare i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneita professionale nonché i requisiti tecnico-economici minimi richiesti per
liscrizione;

- che con propria determinazione a contrarre n. 80 del 21/7/2022, si & dato avvio alla
procedura di selezione dei professionisti a cui affidare gli incarichi per elaborare i cinque
progetti di fattibilita tecnica ed economica dei suddetti interventi previsti dal PUMS di
Modena, tra cui quello in oggetto, attingendo tra coloro che risultavano iscritti in elenco alla
data della citata determinazione, mediante invito a presentare la migliore offerta sul prezzo
a base di gara fissato € 36.620,90 al netto di iva e oneri di legge, essendo designata
I'aggiudicazione con il sistema del prezzo piu basso;

Dato atto, conseguentemente, che:
- con lettera in data 21/7/2022 - prot. n. 835, 836 e 837 sono stati invitati a presentare loro

migliore offerta, rispettivamente PROFESSIONISTI Srl, I'Ing. PAOLO DISCETTI e lo
STUDIO BRADASCHIA Srl;
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- entro il termine fissato al 29/7/2022 - ore 10, € pervenuta la seguente offerta:
- prot. N. 858 del 27/7/2022, dall'ing. Paolo Discetti — ribasso offerto 26,76% pari a
euro 26.821,15 al netto di IVA e oneri di legge;

- che nella seduta tenutasi il giorno 29/7/2022 ore 11.00, il Responsabile Unico del
Procedimento ha verificato la regolarita della documentazione amministrativa presentata
dal suddetto operatore e successivamente aperta |'offerta economica, formalizzato la
proposta di aggiudicazione in favore dell'ing. Paolo Discetti, con studio a Napoli, Sal.
Moiariello, n. 50 — C.F. DSCPLA76R25F839N partita iva 09883351216, come da verbale
di gara posto in atti;

- che in data 1/08/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a
pubblicare i risultati della procedura di selezione sul profilo committente della Stazione
Appaltante (sito web del Consorzio).

Considerato:

- che 'ing. Paolo Discetti € iscritto allElenco suddetto per le categorie A2 (Prestazioni
nel’lambito della pianificazione urbanistica) ed il possesso dei requisiti generali nonché di
idoneita tecnica ed economica per svolgere l'incarico in oggetto sono gia stati verificati in
sede di iscrizione all’Elenco Professionisti del Consorzio, con particolare riferimento al
curriculum vitae e all’elenco dei servizi/progetti realizzati nell’'ultimo quinquennio prodotti in
atti;

- che l'art. 1, comma 2, della legge 11/9/2020 n. 120 (conversione in legge del decreto
semplificazioni n. 76 del 16/7/2020), come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77 , ha rideterminato temporaneamente le soglie previste dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs n. 50/2016, prevedendo che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00 (sotto-soglia), mediante
affidamento diretto;

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula dei contratti per gli
affidamenti sotto-soglia come sopra individuati avviene mediante corrispondenza secondo
'uso del commercio.

Rilevato che i codici identificativi attribuiti alla presente procedura sono i seguenti:

CUP D91B21003800001 — CIG Z2F3726BEC

Visto che ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
il Direttore Generale appone il visto di regolarita tecnica e contabile attestante la copertura
finanziaria;

Visto 'art. 30 dello Statuto del Consorzio;

DETERMINA
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- di aggiudicare, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di elaborare il progetto di
fattibilita tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 relativo alla
realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via Panni, nel tratto
compreso tra la ferrovia e Via Giardini, incluso nel piano urbano mobilita sostenibile -
PUMS 2030 - del Comune di Modena, all’ing. Paolo Discetti, con studio a Napoli, Sal.
Moiariello, n. 50 — C.F. DSCPLA76R25F839N partita iva 09883351216, per I'importo di €
26.821,15 oltre contributo Inarcassa 4% di € 1.072,85 e IVA 22% di € 6.136,68 (da
sottoporre ad eventuale ritenuta d’acconto 20%), pertanto per un corrispettivo
complessivo di € 34.030,68;

- di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

- di disporre che il contratto venga stipulato mediante l'invio di corrispondenza secondo
'uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- di registrare la somma di € 34.030,68 al conto 05.01.01.05.02 “Prestazioni professionali
esterne”.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Luca Biancucci

Allegato

Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi
Via C. Razzaboni, 82 - 41122 Modena
Tel. 059/454608 - Fax 059/312109
E- mail: info@capmodena.it - PEC: cap.modena@pec.it

SCHEMA di disciplinare per I'affidamento del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui all’articolo
23 del D.Lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via
Panni, nel tratto compreso tra la ferrovia e Via Giardini, incluso nel piano urbano mobilita sostenibile - PUMS
2030 - del Comune di Modena.

L’'anno addi del mese di in Modena,
presso la sede del Consorzio in Via C. Razzaboni, 82, tra i signori:

- ARCH. LUCA BIANCUCCI, Direttore Generale del CONSORZIO ATTIVITA® PRODUTTIVE AREE E
SERVIZI, con sede in Modena in Via C. Razzaboni n.82, di seguito indicato per brevita Consorzio;
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- ing. PAOLO DISCETTI, nato a Napoli il 25/10/1976, C.F. DSCPLA76R25F839N, con studio a Napoli, Sal.
Moiariello, n. 50, di seguito indicata per brevita “Professionista”

Codici identificativi della procedura di aggiudicazione
CIG: Z2F3726BEC
CUP: D91B21003800001

Art. 1) Premesse
Le premesse della determinazione del Direttore Generale del Consorzio n. in data si intendono
qui integralmente richiamate

Art. 1) Oggetto dell’incarico

Si richiede, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016, la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed
economica, secondo i principi normativi vigenti, incluso nel piano urbano mobilita sostenibile — PUMS 2030 —
del Comune di Modena, riguardante la realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile e pedonale lungo
Via Panni, nel tratto compreso tra la ferrovia e Via Giardini, in Comune di Modena.

L’attivita di progettazione richiesta € meglio specificata nell’allegato ‘Documento di indirizzo alla
progettazione’, parte integrante e sostanziale del presente conferimento.

| documenti ed elaborati richiesti per legge, dovranno essere timbrati e sottoscritti dal Professionista stesso,
da un tecnico abilitato che partecipa alla compagine sociale ovvero da un collaboratore abilitato
specificamente indicato.

Art. 2) Obblighi generali

1. Il Professionista € obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di appalti di
servizi pubblici. In particolare, i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni richiamate all’art. 1, comma 1; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti
nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

2. Il Professionista deve osservare le norme di cui agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente
a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e degli atti dallo stesso richiamati,
allosservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata
all’oggetto dell’incarico.

3. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per I'espletamento
delle prestazioni, rimanendo organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dal Consorzio.

Art. 3) Modalita di svolgimento

1. Il Professionista operera con personale proprio e/o collaborazioni per tutte le fasi di studio, rilievo,
coordinamento e realizzazione degli elaborati progettuali, relazioni e computi metrici.

2. Posto che il Consorzio ricopre il ruolo di committente per conto del Comune di Modena, destinatario del
finanziamento ministeriale che copre i costi della progettazione in oggetto, spettera a Consorzio stesso la
gestione amministrativa e contabile di tutto il rapporto contrattuale, mentre all'Ufficio mobilita, traffico e
urbanizzazione del Settore Pianificazione Territoriale e Sostenibilita Urbana del Comune di Modena sono
attribuite tutte le funzioni di gestione tecnica dell'incarico e della tenuta dei conseguenti rapporti con il
Professionista, il quale dovra a questi rivolgersi per coordinare il lavoro e per chiarire qualsiasi problematica
tecnica.

3. Il Professionista & obbligato, senza ulteriori compensi:

a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice
richiesta del Responsabile del Procedimento;

b) a far presente allo stesso Responsabile del Procedimento, evenienze o emergenze che si verificano
nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di
adeguamento o razionalizzazione.

4. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento
della prestazione; & obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Consorzio e dal Comune di
Modena.
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5. Gli elaborati dovranno essere presentati in duplice copia timbrati e firmati dal professionista abilitato in
formato cartaceo e su supporto informatico (PDF) con firma digitale, fornendo altresi copia dei file originali in
formato editabile.

La consegna degli elaborati e della documentazione a corredo dovra essere accompagnata
obbligatoriamente con lettera di trasmissione contenente I'elenco della documentazione, il tipo di supporto e
il riferimento agli estremi del contratto sottoscritto. Tale consegna potra avvenire tramite consegna a mano al
seguente indirizzo: Via C. Razzaboni n. 82 - 41122 Modena, o in alternativa tramite trasmissione via PEC
all’indirizzo seguente: cap.modena@pec.it

6. La fatturazione elettronica dovra riportare I'esatta indicazione delle attivitd eseguite e il riferimento
dell'articolo contrattuale relativo al corrispettivo previsto e il Codice Identificativo Gara (CIG). Non saranno in
ogni caso pagate le attivita non effettuate, anche se previste dal Contratto.

7. | termini di pagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche da parte del Comune di
Modena inerenti alla regolare prestazione. Il pagamento delle fatture avverra a 30 giorni, fatti salvi i tempi
richiesti per consentire al Consorzio/Comune le verifiche di legge. Nel caso di inadempienze normative,
retributive e assicurative, il Consorzio si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla
regolarizzazione della posizione, senza che cio attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Art. 4) Modifiche alla prestazione prospettata

Il Professionista sara altresi tenuto, a richiesta del Consorzio/Comune di Modena, ad introdurre alla
prestazione le necessarie modifiche determinate da esigenze e/o normative emanate successivamente alla
presentazione dei progetti relativi all’'opera in oggetto.

Art. 5) Durata e pagamento

1. La prestazione avra inizio con il conferimento dell'incarico professionale, che avra corso a far data
dal 9 settembre 2022.
2. Il progetto di fattibilita dovra essere consegnato al Consorzio nei termini seguenti:

- una bozza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica significativa ad illustrare le scelte
progettuali di fondo, entro 90 giorni naturali e consecutivi dal conferimento dell'incarico, ossia dal 9
settembre 2022;

- la versione finale e definitiva di tutti i documenti ed elaborati progettuali entro 180 giorni naturali e
consecutivi dal conferimento dell’incarico.

Nel caso si rendessero necessari pareri o autorizzazioni da parte di enti esterni, i cui tempi non sono
dipendenti dal professionista incaricato, quest'ultimo pud chiedere e il Consorzio pud concedere, proroga
motivata.

3. La penale da applicare al soggetto incaricato della progettazione e delle attivita ad essa connesse &
stabilita in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale si applica ad ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto completo in ogni sua parte. Nel caso
lammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dellammontare del corrispettivo
professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

4. In relazione alla procedura di affidamento, il Professionista ha offerto la somma di € 26.821,15 oltre
contributo Inarcassa 4% di € 1.072,85 e IVA 22% di € 6.136,68 (da sottoporre ad eventuale ritenuta
d’acconto 20%), pertanto per un corrispettivo complessivo di € 34.030,68;

L’importo del compenso si intende comprensivo delle spese e dei compensi accessori.

Il Consorzio & estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista Incaricato e gli eventuali collaboratori,
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento, contrattuali.

Il pagamento del compenso € concordato secondo le seguenti scadenze:

- netti € 8.046,34, pari al 30% del compenso, da riconoscere eventualmente all’affidatario quale
anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs 50/2016, come stabilito dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34; specifica richiesta dovra pervenire a mezzo PEC allindirizzo:
cap.modena@pec.it entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare,

- netti € 5.364,23, pari al 20% del compenso, ovvero il 50% del compenso in assenza della suddetta
anticipazione, alla consegna della bozza del progetto di fattibilita;

- netti € 13.410,58, a saldo, alla consegna finale e definitiva del progetto di fattibilita.

Art. 6) Incompatibilita
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Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di:
» essere in possesso di regolarita contributiva;
« dinon trovarsi in alcuna situazione di incompatibilita ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7) Tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/2010)

1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 i pagamenti a favore dell’affidatorio saranno effettuati
dal Consorzio Attivita Produttive esclusivamente secondo la seguente modalita scelta dall’ing. Paolo Discetti
stesso: accreditamento in c/c bancario.

2. Il conto corrente indicato dovra essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

3. Il Professionista, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata.

4. Le transazioni di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dal Professionista senza avvalersi di
banche o della Societa Poste Italiane SpA comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante
espressa dichiarazione del Consorzio.

Art. 8) Divieti

Ai sensi del comma 7 dell’art. 24 del DlIgs. 50/2016 il Professionista non pud partecipare agli appalti nonché
agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbia svolto I'attivitd di progettazione; ai medesimi appalti,
subappalti e cottimi non pud partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al professionista. |
divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti del professionista, ai suoi collaboratori ed ai loro dipendenti.

Art. 9) Responsabilita verso terzi e danni

1. Il Professionista assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse.

2. A tale scopo il Professionista, assumendosi piena responsabilita nei confronti del committente per
qualsiasi danno che dovesse conseguire alla propria attivita professionale, produce in atti specifica cauzione
definitiva ex art. 103 del D.Igs n. 50/2016.

Art. 10) Divieto al Professionista di sospendere, fermare o ritardare il servizio tecnico

1. Il Professionista non pud sospendere, fermare o ritardare il servizio tecnico in oggetto con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

2. La sospensione, il fermo o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale del Professionista costituiscono
inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Tutti gli oneri e le conseguenze
derivanti da tale risoluzione graveranno sul Professionista.

Art. 11) Recesso e Risoluzione del contratto

1. Il Responsabile del Procedimento ha facolta di dichiarare esaurito lincarico, senza possibilita di
opposizione o reclamo da parte del Professionista, in qualunque fase della prestazione, qualora ritenga di
non dare seguito al servizio ed esecuzione dell’opera. In tale caso al Professionista € corrisposto il solo
compenso relativo alle prestazioni svolte.

2. Il contratto potra inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del Consorzio Attivita
Produttive nel caso di gravi inadempimenti che rendano non proseguibile il rapporto instaurato.

3. Qualora il Consorzio Attivita Produttive intenda far valere il presente articolo dovra darne motivata
comunicazione alla controparte mediate raccomandata A/R, salvo il diritto al pagamento dei compensi
maturati fino al momento dell’interruzione.

5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica di recesso il Professionista potra far pervenire
le sue controdeduzioni.

Art. 12) Spese contrattuali
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verra stipulato secondo 'uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta certificata.

Art. 13) Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente contratto sara esclusivamente competente il Foro di Modena.
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Art 14) Obblighi specifici

1. Il Professionista si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente affidamento, al rispetto degli
obblighi di legalita ed integrita enunciati dal Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e
dal Codice di Comportamento adottato dal Consorzio Attivita Produttive con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 9 marzo 2015, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali ed altre utilita,
il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, la trasparenza. Il Professionista dichiara di aver preso
visione e accettare i Codici suddetti.

2. Il Professionista & consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalita e di integrita derivanti
dai Codici, se accertata con garanzia del contradditorio, comporta la risoluzione del contratto.

Art. 15) Disposizioni finali

1. Il Professionista dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso gl
Uffici del Consorzio.

Titolare del trattamento dei dati € il Consorzio Attivita Produttive - Aree e Servizi, e, relativamente agli
adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento € il Direttore Generale, Arch.
Luca Biancucci, in qualita di Responsabile della Protezione dei dati Personali.

2. Per tutto quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia.

La presente scrittura viene sottoscritta digitalmente dalle parti ai sensi dell'art 21 D.Igs n 82/2005 e s.m.i.

Ing. PAOLO DISCETTI

Per il Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi
Il Direttore Generale Arch. Luca Biancucci




DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(Art.23 comma 4 D.lgs 50/2016)

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE PANNI TRATTO FERROVIA-GIARDINI

1. Oggetto della progettazione

Si richiede la redazione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova
infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via Panni, nel tratto compreso tra la ferrovia e Via Giardini, redatto
secondo i principi normativi vigenti e come meglio dettagliato nel presente DIP e nell’Allegato 1.

Come descritto nel Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS 2030 di Modena), la condivisione del quadro
conoscitivo di PUMS e PUG (Piano Urbanistico Generale, attualmente in fase di redazione) ha dato luogo a diversi
schemi di assetto, tra cui quello relativo alla gerarchizzazione delle infrastrutture ciclabili cittadine, introducendo
il concetto di “dorsali ciclabili”. Esse rappresentano gli assi strategici e portanti della rete ciclabile urbana
garantendo i collegamenti ai principali recapiti interni al territorio urbanizzato, cosi come ai principali recapiti
esterni (le frazioni) al fine di incentivare un uso sistematico (casa-scuola e casa-lavoro) su assi funzionali e diretti.
Il presente incarico dovra quindi proporre un riassetto complessivo della piattaforma stradale di Via Panni e delle
relative immediate pertinenze per l'inserimento di un tratto di dorsale ciclabile tra la ferrovia e Via Giardini. La
nuova infrastruttura di progetto si colloca in un ambito consolidato piuttosto denso, pertanto la realizzazione del
tratto di dorsale mancante lungo Via Panni risulta particolarmente complessa e attuabile solo a seguito di
importanti azioni di acquisizione di aree private o a revisioni sostanziali della disciplina circolatoria.

Nella progettazione di tale tratto si dovra inoltre tenere conto delle previsioni esistenti per il nuovo sottopasso
ferroviario che include un collegamento ciclabile e pedonale in sede propria sul lato nord della carreggiata stradale,
al quale dovra necessariamente riconnettersi la nuova infrastruttura ciclopedonale di Via Panni.

Tale progetto dovra quindi essere comprensivo di ricostruzione approfondita dello stato di fatto e una o piu
proposte progettuali, con relativa stima economica; tali proposte dovranno essere opportunamente dimensionate
e coerenti con il contesto, atte a sviluppare soluzioni che garantiscano piena funzionalita alle nuove infrastrutture,
adeguati livelli di efficienza e completa accessibilita pedonale.

2. Dati generali

Denominazione intervento PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE PANNI TRATTO FERROVIA-
GIARDINI

Ubicazione intervento Via Panni (tratto ferrovia-Via Giardini)

Codice CUP D91B21003800001

Codice CIG Z2F3726BEC

Importo a base di gara €36.620,90

Stazione appaltante Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

Struttura tecnica referente per la Settore Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio

Stazione Appaltante Mobilita, Traffico e Urbanizzazioni

Struttura amministrativa referente per | Consorzio Attivita Produttive Aree e Servizi

la Stazione Appaltante

RUP per la selezione e per la fase Arch. Luca Biancucci

progettuale




3. Inquadramento

L'intervento in oggetto si colloca nell’area Sud di Modena e prevede il completamento, nel tratto compreso tra la
ferrovia e Via Giardini, della “dorsale ciclabile Panni — Salvo d’Acquisto!” che viene definita dagli schemi di assetto
di PUG e PUMS uno degli assi strategici per la ciclabilita dell’area Sud di Modena, in quanto riconnette assi
importanti Nord-Sud e affianca una rilevante viabilita veicolare di attraversamento dell’area urbana. Tale
progettazione dovra necessariamente tenere conto delle previsioni esistenti per il nuovo sottopasso ferroviario
che include un collegamento ciclabile e pedonale in sede propria sul lato nord della carreggiata stradale.

L'inquadramento dell’opera & indicato nelle planimetrie allegate (Allegato 2).

Tale intervento si inserisce con coerenza nel quadro delle previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati,
con particolare riferimento al PUG 2050 (Piano Urbanistico Generale, assunto e in corso di approvazione) e al
PUMS 2030 (Piano Urbano della Mobilita Sostenibile) del Comune di Modena, approvato il 16 luglio 2020, oltre a
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita ambientale e di incentivazione della mobilita dolce
richiesti dai Piani regionali PAIR e PER.

4. Obiettivi generali

Uno degli obiettivi principali del progetto di realizzazione del tratto ciclo-pedonale della “dorsale ciclabile Panni —
Salvo d’Acquisto” compreso tra la ferrovia e Via Giardini & I'incentivazione della ciclabilita per gli spostamenti
urbani attraverso la creazione di condizioni favorevoli all’'uso della bicicletta per tutte le tipologie di utenti: fornire
percorsi lineari, continui e diretti, che garantiscano un elevato senso di sicurezza, tempi ridotti di percorrenza,
velocita tendenzialmente costanti, velocita medie competitive con altre modalita di trasporto e alti livelli di
comfort e praticita di guida, per rendere la bicicletta un mezzo di trasporto pil competitivo e piu attrattivo rispetto
agli altri veicoli.

La riprogettazione della piattaforma stradale coinvolta dal presente Studio per il tratto in oggetto deve tenere
presente i criteri progettuali generali definiti dal PUMS e qui di seguito riportati:
e recuperare spazi laterali dalla riduzione delle larghezze delle corsie veicolari sovradimensionate rispetto
alle prescrizioni della normativa vigente;
e ridurre la capacita stradale, compatibilmente con il livello di classificazione di rete assegnato al tratto
interessato e con la percorribilita del trasporto pubblico ivi presente;
e recuperare gli spazi oggi utilizzati irregolarmente per la sosta degli autoveicoli;
e ridurre 'offerta di sosta dalla rete principale per convertire gli spazi in percorsi ciclabili e limitare le
interferenze tra auto e bici, ove opportuno e necessario;
e preservare per quanto possibile la separazione tra spazi pedonali e ciclabili;
e minimizzare le interferenze lungo gli itinerari ciclabili, limitando I'inserimento di eventuali dissuasori di
velocita ai soli casi di tutela della sicurezza dei ciclisti.

La progettazione dovra tenere altresi a riferimento il panorama normativo vigente, nonché le principali indicazioni
e linee guida in materia, tra cui anche il recente principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi
ambientali (DNSH)?” che si traduce nella valutazione di conformita degli interventi al principio medesimo.

5. Obiettivi funzionali

Il progetto di fattibilita tecnico economica deve considerare in particolare i seguenti obiettivi funzionali:

e Realizzazione di un tratto di itinerario ciclabile e pedonale che si inserisce nel sistema delle dorsali ciclabili
previste dal PUMS 2030;

e Valutazione di una o pil alternative di tracciato per il tratto di dorsale in oggetto;

e Assicurare ditenere conto, nella progettazione, delle previsioni infrastrutturali esistenti per I'area oggetto
di studio;

e Particolare attenzione a garantire, per tutte le tipologie di utenti, elevati livelli di sicurezza e tempi di
percorrenza ridotti;

L rif. PUMS 2030
2“Do No Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852.



e Valutazione spazi e criticita rispetto ai vincoli fisici, alla viabilita esistente e alla connessione del percorso
in progetto con quelli esistenti;

e Assicurare che le modifiche alla viabilita esistente non arrechino peggioramenti significativi alla fluidita
della circolazione rispetto allo scenario pre-intervento.

6. Obiettivi relativi alla sicurezza

La progettazione dovra assicurare di fornire il miglior livello di sicurezza per le diverse tipologie di utenti,
identificando i potenziali pericoli e proponendo soluzioni in grado mitigarne gli effetti negativi. In via
esemplificativa dovranno dunque essere valutati gli aspetti di configurazione delle intersezioni, degli
attraversamenti, la visibilita, la tipologia delle pavimentazioni, nonché la tipologia e il posizionamento dei
dispositivi di ritenuta.

Dovranno inoltre essere considerati con attenzione gli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e gli aspetti
ambientali, sismici e idrico-geologici, secondo il predetto principio DNSH.

7. Obiettivi inerenti alla manutenzione

La progettazione dovra essere ispirata ai criteri di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione e volta al
minor impatto possibile nello svolgimento della stessa.

8. Indicazioni per la progettazione e contenuti minimi

Il progettista dovra attenersi alle indicazioni e alle richieste contenute nel presente Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP) e nel relativo Allegato 1 — contenuti minimi, entrambi parte integrante del Disciplinare di
incarico e assunti a riferimento per I'attivita di verifica conclusiva della progettazione oggetto di affidamento.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi costantemente con il RUP e con la
struttura tecnica di riferimento, secondo le specifiche modalita previste dal presente DIP

Tutti gli elaborati progettuali oggetto della consegna finale rimarranno in proprieta al Comune di Modena che
potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti
secondo la tempistica che verra dettagliata all’interno del presente DIP nelle seguenti modalita:

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” firmato digitalmente
su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato “.pdf/A” su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza;

e n. 1 copia dei file finali di ciascun elaborato dovra essere consegnata in formato editabile su supporto
informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza: file sorgente
originale modificabile in forma non protetta — documenti in formato “.doc”/“.odt”, disegni in formato “.dwg”
accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “.ctb” e georeferenziati rispetto al sistema di riferimento in uso
presso la Committenza (Gauss-Boaga Ovest Fuso 32N - Monte Mario Italy 1 - EPSG: 3003), elaborati contabili in
formato aperto “.xIs”/”.ods”, presentazioni in formato “.ppt”/”.odp”;

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione
saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune di Modena, secondo le
procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente DIP, senza percio sollevare eccezioni di sorta
o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

L'Incaricato dovra predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tuttii pareri,
nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della progettazione.

Fanno parte del presente incarico tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al
comma 1 dell’art.23 del D.Lgs 50/2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche



dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche.

Il presente progetto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di definire le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire,
nel rispetto delle indicazioni del presente DIP e del relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione;
necessario pertanto che gli elaborati evidenzino le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali e la stima di spesa delle opere da realizzare, ivi
comprese le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. Il presente progetto deve altresi fissare i profili
e le caratteristiche piu significative da tenere a riferimento negli elaborati dei successivi livelli di progettazione.

Nell’Allegato 1 sono pertanto indicati i contenuti minimi da predisporre nell’ambito del presente incarico tenendo
conto che sono comprese altresi tutte le indagini specialistiche necessarie per redigere tali documenti.

9. Tempi

Per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica viene fissato un tempo utile per la consegna del
progetto completo in ogni sua parte, in 180 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di
affidamento della prestazione.

Si prevede altresi la consegna intermedia di una bozza di progetto (con elaborati da concordare con le strutture
tecniche di riferimento) entro 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di affidamento
della prestazione.

Nel caso si rendessero necessari pareri o autorizzazioni da parte di enti esterni non dipendenti dal professionista
incaricato, quest’ultimo puo chiedere proroga motivata che il committente valutera se concedere.

10. Penali per ritardata esecuzione della progettazione

La penale da applicare ai soggetti esterni incaricati della progettazione e delle attivita ad essa connesse & stabilita
in misura giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo professionale. La penale si applica ad ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nella consegna del progetto di fattibilita tecnica economica completo in ogni sua parte. Nel
caso I'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% del’ammontare del corrispettivo
professionale, la stazione appaltante provvedera alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

11. Verifica della progettazione

Il RUP e i referenti tecnici comunali avranno il compito di verificare la conformita del progetto redatto rispetto al
presente DIP ed al relativo allegato 1 — contenuti minimi della progettazione. Il RUP e i referenti tecnici comunali
potranno, anche in corso di redazione, richiedere I'accertamento dei contenuti degli elaborati e lo stato di
avanzamento degli stessi.

L'incaricato e tenuto altresi ad effettuare incontri, con cadenza opportuna da concordare con il RUP e i referenti
tecnici comunali del Settore “Pianificazione e Sostenibilita Urbana — Ufficio mobilita, Traffico e Urbanizzazioni”, al
fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all’Amministrazione Committente;

e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto continuo
al professionista.

I RUP e i referenti tecnici comunali potranno disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o I'esecuzione
di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.



L'Incaricato & tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie spiegazioni
in merito al progetto elaborato.

L'Incaricato e inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione Committente per I'acquisizione
dei pareri da parte di tutti gli Enti preposti fornendo altresi adeguato supporto.

L’Incaricato & obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello
svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di
adeguamento, razionalizzazione o sospensione/proroga dei termini di consegna degli elaborati.

Allegato 1 “Contenuti minimi della progettazione”

Allegato 2 “Planimetrie di inquadramento”



PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
PUMS 2030 - DORSALE CICLABILE PANNI TRATTO FERROVIA-GIARDINI

ALLEGATO 1 - CONTENUTI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE

Oggetto dell’incarico

Il presente incarico riguarda la realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile e pedonale lungo Via
Panni, nel tratto compreso tra la ferrovia e Via Giardini.

Come previsto dall’art.23 del DL50/2016, il progetto in discorso dovra essere redatto assicurando la coerenza
con i principi normativi in materia di lavori pubblici.

Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dal
presente documento e dal relativo Documento di indirizzo alla Progettazione.

Contenuti della progettazione

In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell’intervento le caratteristiche e gli elaborati
progettuali richiesti nell’ambito del presente incarico, ai sensi del comma 4 del citato art.23, sono:

N |Documenti/elaborati Sintesi contenuti

descrizione stato di fatto: descrizione sintetica dello stato di fatto con
evidenziazione delle criticita presenti e degli obiettivi posti a base della
progettazione

quadro normativo di riferimento: riepilogo delle normative vigenti in
materia di progettazione di opere pubbliche e di ogni altra norma tecnica
specifica (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza,
igienico sanitarie, norme UNI, CEl, CIG, ecc.) assunta a riferimento per
I'incarico in oggetto

valutazione delle alternative: descrizione generale, corredata da
elaborati grafici redatti anche su base cartografica, delle soluzioni
progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico e
dell’inserimento ambientale; andranno riportate altresi le considerazioni
e le problematiche sulla base delle quali si € giunti alla determinazione
della soluzione progettuale individuata

1 |Relazione generale

progetto della soluzione individuata: descrizione dettagliata degli
aspetti progettuali e dell’inserimento dell’opera nel contesto esistente,
con esposizione della compatibilita con gli eventuali vincoli ambientali,
urbanistici, viabilistici, storici o di qualsiasi altra natura interferenti sulle
aree interessate; aspetti funzionali ed interrelazioni dei diversi elementi
del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni
da soddisfare e del quadro normativo vigente

interferenze: riepilogo sintetico delle eventuali interferenze con i
sottoservizi presenti e proposte di risoluzione corredate dei rispettivi
oneri




disponibilita delle aree: accertamenti in ordine alla disponibilita delle
aree da occupare per la realizzazione dell’opera (a carattere permanente
o temporaneo per esigenze di cantierizzazione), comprese eventuali
modalita di acquisizione e relativa stima dei prevedibili oneri necessari

indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale: elenco delle
autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati (compresa la descrizione delle relative
procedure di ottenimento) necessari alla realizzazione dell’intervento,
nonché elenco di ulteriori indagini e prove da eseguirsi nei successivi
livelli progettuali per pervenire ad una completa ed esaustiva
caratterizzazione del territorio e del sito interessato dal progetto, nonché
delle operazioni necessarie a dare piena attuazione all’intervento

principio del DNSH: illustrazione dettagliata relativa al rispetto del
principio con particolare riguardo ai vincoli e a quanto contenuto nelle
Schede Tecniche n. 5 e n.18, contenente anche le relative checklist
debitamente compilate nonché tutti gli eventuali elaborati ivi richiesti
(rif. Guida operativa di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32
e relativi allegati)

cronoprogramma: indicazione dei tempi previsti di svolgimento delle
varie attivita di progettazione dei livelli successivi, approvazione,
affidamento, esecuzione (compresa indicazione di macrofasi di lavoro)
per dar corso all’effettiva entrata in esercizio della nuova infrastruttura

aspetti economici e finanziari: calcoli estimativi giustificativi della spesa,
eventuale articolazione in stralci funzionali e fruibili, quadro economico
complessivo

Relazione tecnica

studi tecnici specialistici: riepilogo e descrizione degli studi tecnici
specialistici svolti, con indicazione di requisiti e prestazioni
dell’intervento, caratterizzazione del progetto e motivazioni alla base
delle scelte tecniche effettuate

mobilita e traffico: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione riferiti a mobilita e traffico, con particolare riferimento alla
descrizione puntuale delle scelte geometriche e della relativa coerenza
con la normativa vigente e con le funzioni da assolvere (es. verifica
traiettorie con mezzi di sagome diverse, verifiche di visibilita, angoli di
deviazione, pendenze, etc.); dovranno altresi essere descritte le
modifiche attese in termini di variazione del livello di servizio delle
infrastrutture rispetto allo stato pre-intervento e agli esiti degli specifici
studi di traffico effettuati mediante macro/micro-simulazioni (ove
richiesto dal DIP) per le ore di punta del mattino e della sera

inserimento urbanistico e vincoli: sintesi del quadro di riferimento
pianificatorio vigente e dei vincoli, comprensivo di verifica preliminare di
coerenza

idrologia e idraulica: riepilogo e descrizione degli aspetti della
progettazione relativi a idrologia e idraulica, tra cui la gestione delle




Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD), il Bilancio idrico delle attivita
di cantiere, la Valutazione rischio idraulico, etc.

prime indicazioni sulle strutture (ove previste): descrizione degli aspetti
strutturali delle opere d’arte previste nell’ambito del progetto con
relativo pre-dimensionamento di massima finalizzato alla stima dei costi
e riepilogo degli elementi necessari per lo sviluppo dei successivi gradi di
progettazione

prime indicazioni per progetto illuminotecnico: relazione tecnica di
calcolo e verifica degli impianti in riferimento allo schema progettuale
proposto

relazione sulla gestione dei rifiuti di cantiere, del topsoil e delle materie
di scavo da riutilizzare o conferire a sito di destinazione e/o discarica:
dovranno essere indicati le modalita di realizzazione della demolizione,
le tipologie di rifiuti, individuazione siti di  stoccaggio
temporanei/discariche e le quantita presunte che si ipotizzano di dover
gestire, i trasportatori e gliimpianti presso cui si prevede di inviare i rifiuti
o le modalita di trattamento del rifiuto in cantiere, se opportuno, tenuto
conto altresi dei possibili rischi/impatti (es. produzione di polveri,
presenza di rifiuti pericolosi, etc.)

Studio di prefattibilita
ambientale e
paesaggistica

verifica di compatibilita dell'intervento con le prescrizioni di eventuali
piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici;

studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;

indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto;

NOTA: lo studio di fattibilita ambientale e paesaggistica preliminare
dovra poter essere utilizzato nelle successive fasi progettuali per la
redazione della documentazione necessaria in funzione della tipologia di
progetto:

- Studio Preliminare Ambientale (nel caso in cui si renda necessaria la
verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
- Studio di Impatto Ambientale (nel caso in cui sia obbligatoria per legge
la procedura di VIA);

- Studio di Fattibilita Ambientale e Paesaggistica (che dovra essere
allegato al progetto definitivo nei casi di progetti non sottoposti a
procedura di VIA).




Elaborati grafici relativi
all’intervento (ove
possibile integrati da
tabelle relative ai
parametri da rispettare)

. corografia d’'inquadramento generale estesa ad un ambito

significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali con I'ubicazione
dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito
temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio autorizzate
ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti
dalla realizzazione dell’intervento (scala non minore di 1:5000)

. planimetria/e riportante stralci degli strumenti di pianificazione

territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti

. planimetria/e stato di fatto (scala non minore di 1:1000) su rilievo

topografico plano-altimetrico avente sistema di riferimento
compatibile con quello in uso dall'’Amministrazione Comunale di
Modena (EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1) e con ricostruzione
puntuale degli elementi significativi di contesto (recinzioni, cordoli,
cigli stradali, manufatti, etc.); dovranno altresi essere rappresentati i
tracciati dei sottoservizi e delle attrezzature anche mediante la
consultazione dei gestori (Hera, SNAM, Telecom, ecc.)

. planimetria stato di progetto su fotomosaico (scala non minore di

1:1000) con eventuale indicazione delle alternative progettuali
valutate

. planimetria/e di progetto con le indicazioni delle curve di livello per

la soluzione selezionata, con rappresentazione dell’'opera secondo
tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche
assunte; la geometria delle opere deve essere rappresentata in ogni
sua parte (es. piattaforma, cordoli, aiuole, scarpate, opere di
sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse
urbanistico, etc.), allo scopo di determinare esattamente I'ingombro
dell’infrastruttura, il suo inserimento plani-altimetrico nel contesto e
le relative opere d’arte principali necessarie (scala non minore di
1:1000)

planimetria/e di dettaglio degli impianti e dei sottoservizi con
evidenziazione delle interferenze e relative proposte di risoluzione
(scala non minore di 1:500)

. planimetria/e di dettaglio di progetto dei lavori edili (scala non

minore di 1:500)

. planimetria/e di dettaglio di progetto della segnaletica stradale

(scala non minore di 1:500)

profili longitudinali (scala non minore di 1:1000/1:100)

sezioni tipo (scala non minore di 1:100)

. sezioni trasversali correnti, ove presente infrastruttura

stradale/ciclabile a sviluppo longitudinale, ogni 100m (scala non
minore di 1:200)

prime indicazioni di particolari costruttivi significativi (scala non
minore di 1:100)




m. elaborati grafici che consentano la definizione dei manufatti speciali
o strutture, ove previste dall’intervento

n. planimetria/e e schemi grafici con I'individuazione di massima della
localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche
delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere,
anche in relazione al loro contesto

o. Foto-inserimenti 3D delle viste piu significative

Prime indicazioni e misure
finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la
stesura del Piano di
Sicurezza e
Coordinamento (PSC)

identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata mediante una
descrizione sintetica delle scelte progettuali preliminari individuate ed
della localizzazione del cantiere, compresa la descrizione del contesto

descrizione sintetica concernente l'individuazione, I'analisi e Ia
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello
specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti

scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere e alle lavorazioni

stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione
all'opera da realizzare sulla base degli elementi di organizzazione del
cantiere e delle lavorazioni previste

Calcolo sommario della
spesa e relativo quadro
economico

calcolo sommario della spesa stimato, ai sensi dell’articolo 23, comma 7,
del Codice, sulla base degli ultimi prezzari regionali disponibili, redigendo
un computo metrico estimativo di massima con specificazione delle
diverse categorie di lavori (opere generali ed eventuali opere
specialistiche comprese nell’intervento) con i relativi importi ed essere
inoltre comprensivo di eventuali costi connessi all'applicazione dei CAM
(criteri minimi ambientali) e del quadro di incidenza della manodopera

quadro economico che comprende I'importo dei lavori, gli oneri della
sicurezza e le somme a disposizione della stazione appaltante

Piano particellare
preliminare delle aree da
espropriare o da acquisire

mappa catastale aggiornata con sovrapposizione della soluzione
progettuale e caratterizzazione delle aree necessarie alla sua
realizzazione, sia in termini di occupazione permanente o
temporaneamente connesse ad esigenze di cantierizzazione

riepilogo degli asservimenti e delle interferenze con i servizi, comprese
le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che
richiedono I'occupazione di aree non pubbliche

elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie delle eventuali
aree da espropriare o asservire nonché dell'indicazione di tutti i dati
catastali delle superfici interessate

stima dell’indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e
normative vigenti




Piano preliminare di

programma di manutenzione indicante un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, allo scopo di
garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualita e di

8 | manutenzione dell’'opera e | efficienza dell’infrastruttura, delle relative pertinenze e della segnaletica
delle sue parti orizzontale, comprensivo di:
- sottoprogramma dei controlli;
- sottoprogramma degli interventi di manutenzione.
piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei terreni
oggetto di intervento e successiva definizione del piano di utilizzo delle
9 Piano di utilizzo delle terre |terre e rocce da scavo, in conformita alle disposizioni di cui al DPR
e rocce da scavo 120/17, ovvero predisposizione di dichiarazione di utilizzo terre e rocce
da scavo per cantieri di piccole dimensioni in funzione della tipologia di
lavori previsti e del volume stimato di scavo
relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai fini della
Relazione di verifica procedura di approvazione della soluzione progettuale prevista dall’art.
10 |preventiva dell’interesse |25, D. Lgs. 50/2016, opportunamente sottoscritta da soggetto in
archeologico possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia
Presentazione illustrativa della soluzione progettuale comprensiva di
riepilogo sintetico delle alternative progettuali, dei principali temi
11 |Sintesi non tecnica approfonditi, dei dati economici e di ogni altro elemento ritenuto

significativo per l'illustrazione dell’opera, comprese le planimetrie di
progetto e dei foto-inserimenti 3D nel contesto

Gli elaborati soprariportati dovranno essere integrati dal professionista con quanto previsto per legge e non
qui espressamente riportato, nonché da ogni ulteriore elaborato che il professionista riterra utile produrre
al fine di meglio dettagliare o esplicitare elementi di progettazione, senza che alcun altro onere per
I’Amministrazione.

L’incarico oggetto del presente disciplinare comprende le attivita di coordinamento tra le varie
progettazioni specialistiche e le attivita di coordinamento con gli Enti preposti al rilascio di pareri ed
autorizzazioni comunque denominati.
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